



ประกาศเมืองพัทยา

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล สนามกีฬาภาคตะวันออก เมืองพัทยา ระยะที่ ๓ จังหวัดชลบุรี (ส่วนที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมืองพัทยา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล สนามกีฬาภาคตะวันออก เมืองพัทยา ระยะที่ ๓ จังหวัดชลบุรี (ส่วนที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยสี่สิบเอ็ดล้านหกแสนบาทถ้วน) งบประมาณเป็นจำนวนเงิน ๓๓๖,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

อัตรจันท์และสนามกีฬา	จำนวน	๑	โครงการ
----------------------	-------	---	---------

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เมืองพัทยา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสงเคราะห์เอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกสิบล้านเจ็ดล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ เมืองพัทยา เชื้อถือ

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะ

เข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม

พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๕.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์ www.dsp.pattaya.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๒๕-๓๑๐๐ ต่อ ๔๑๐๘ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ โปรดสอบถามมายัง เมืองพัทยา ผ่านทางอีเมล pap@pattaya.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยเมืองพัทยาจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.dsp.pattaya.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์)

นายกเมืองพัทยา

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๙๐/๒๕๖๖

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล สนามกีฬาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น (ส่วนที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ เมืองพัทยา

ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

เมืองพัทยา ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เมืองพัทยา" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล สนามกีฬาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น (ส่วนที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
 - (๒) หลักประกันสัญญา
 - (๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
- ๑.๕ สูตรการปรับราคา
- ๑.๖ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๘ แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
- ๑.๙ แผนการทำงาน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เมืองพัทยา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกสิบล้านเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ เมืองพัทยา เชื่อถือ

๒.๑๑ กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะ เข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๕.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้ว ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง

(๔) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

(๕) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วน โดยไม่ต้องยื่น ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๘๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก เมืองพัทยา ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่เมืองพัทยา ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และเมืองพัทยา จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ เมืองพัทยา จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความผิดดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของเมืองพัทยา

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๙ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

จำนวน ๑๖,๘๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบหกล้านแปดแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕.๑ เชื้อหรือตราฟรังก์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเชื้อหรือตราฟรังก์ที่วันที่ใช้เชื้อหรือตราฟรังก์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ยื่นข้อเสนอ นำเชื้อหรือตราฟรังก์ที่ธนาคารส่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้เมืองพัทยาตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง

เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ เมืองพัทยาจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เมืองพัทยาได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าจะในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เมืองพัทยาจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เมืองพัทยา จะพิจารณาจาก ราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่เมืองพัทยากำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและ

ความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินคดี ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ เมืองพัทยาสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเมืองพัทยา มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ เมืองพัทยามีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ เมืองพัทยาทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินของ เมืองพัทยาเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง เมืองพัทยาจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเมืองพัทยา จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เมืองพัทยามีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากเมืองพัทยา

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา เมืองพัทยา อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

อนึ่ง การพิจารณาผลตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาให้พิจารณาจากการยื่นเอกสารสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เท่านั้น

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับเมืองพัทยา ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้เมืองพัทยายึดถือไว้ในขณะที่ทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เมืองพัทยา จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน ๖๐ งวดดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. ส่งหนังสือแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน หนังสือรับรองการเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิก

วิศวกร จัดทำแผนการก่อสร้างของโครงการ

๒. ตรวจสอบโครงสร้างเดิมทั้งหมด พร้อมทั้งเสนอขั้นตอนวิธีการก่อสร้างเพื่อให้

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาอนุมัติ

๓. งานปรับพื้นที่ กำจัดวัชพืชโดยรอบสนามฟุตบอล ทำความสะอาดภายในอาคาร
ฝั่งอิมจันทร์ประธาน และฝั่งอิมจันทร์ 5,000 ที่นั่ง

๔. งานโครงสร้างฝั่งอิมจันทร์ 2,500 ที่นั่ง(ฝั่งทิศใต้) ประกอบด้วย

๔.๑ งานโครงสร้างเหนือระดับดิน

- งานโครงสร้างชั้น 1 เสารับพื้นชั้น 1 ,คาน ,พื้นสำเร็จรูป
- งานระบบที่อยู่ใต้ดิน
- งานโครงสร้างชั้น 2 เสารับพื้นชั้น 2 ,คาน ,พื้นสำเร็จรูป ,คานรับพื้น

อิมจันทร์ ,บันได

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองผู้ควบคุมการก่อสร้าง เอกสารรายงาน
ประจำสัปดาห์ ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการส่งมอบผลงานที่แจ้ง
ว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน 45 วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๒๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานฝั่งอิมจันทร์ประธาน งานโครงสร้างมุขทางเข้าด้านหน้า

อาคารทั้งหมดและงานโครงสร้างทางลาดสำหรับคนพิการ และรถยนต์ พร้อมขอบกันตก

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองผู้ควบคุมการก่อสร้าง เอกสารรายงาน
ประจำสัปดาห์ ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการส่งมอบผลงานที่
แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานโครงสร้างฝั่งอิมจันทร์ 2,500 ที่นั่ง(ฝั่งทิศใต้) ประกอบด้วย

๑.๑ งานโครงสร้างเหนือระดับดิน

- งานโครงสร้างชั้น 3 เสารับพื้นชั้น3 ,คาน ,พื้นสำเร็จรูป ,คานรับ

พื้นอิมจันทร์ ,บันได

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองผู้ควบคุมการก่อสร้าง เอกสาร
รายงานประจำสัปดาห์ ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการ
ส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๒๐ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานโครงสร้างฝั่งอิมจันทร์ 2,500 ที่นั่ง(ฝั่งทิศใต้) ประกอบด้วย

๑.๑ งานโครงสร้างเหนือระดับดิน

- งานพื้นอัดจันทร์ ค.ส.ล.สำเร็จรูป พร้อมติดตั้งตามแบบแปลน

(แล้วเสร็จ 25% ของงาน)

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองผู้ควบคุมการก่อสร้าง เอกสารรายงานประจำสัปดาห์ ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๒๐ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานโครงสร้างฝังอัดจันทร์ 2,500 ที่นั่ง(ฝังทึบใต้) ประกอบด้วย

๑.๑ งานโครงสร้างเหนือระดับดิน

- งานพื้นอัดจันทร์ ค.ส.ล.สำเร็จรูป พร้อมติดตั้งตามแบบแปลน

(แล้วเสร็จ 50% ของงาน)

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองผู้ควบคุมการก่อสร้าง เอกสารรายงานประจำสัปดาห์ ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๒๐ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานโครงสร้างฝังอัดจันทร์ 2,500 ที่นั่ง(ฝังทึบใต้) ประกอบด้วย

๑.๑ งานโครงสร้างเหนือระดับดิน

- งานพื้นอัดจันทร์ ค.ส.ล.สำเร็จรูป พร้อมติดตั้งตามแบบแปลน

(แล้วเสร็จ 75% ของงาน)

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองผู้ควบคุมการก่อสร้าง เอกสารรายงานประจำสัปดาห์ ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๒๐ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานโครงสร้างฝังอัดจันทร์ 2,500 ที่นั่ง(ฝังทึบใต้) ประกอบด้วย

๑.๑ งานโครงสร้างเหนือระดับดิน

- งานพื้นอัดจันทร์ ค.ส.ล.สำเร็จรูป พร้อมติดตั้งตามแบบแปลน

(แล้วเสร็จ 100% ของงาน)

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองผู้ควบคุมการก่อสร้าง เอกสารรายงานประจำสัปดาห์ ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๒๐ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งโครงสร้างหลังคาฝั่งอัมจันทร์ประธาน แนวเสาที่ 46-49

พร้อมพันทรายและทาสีตามมาตรฐาน

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองผู้ควบคุมการก่อสร้าง เอกสาร

รายงานประจำสัปดาห์ ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการ

ส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๙ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งโครงสร้างหลังคาฝั่งอัมจันทร์ประธาน แนวเสาที่ 49-52

พร้อมพันทรายและทาสีตามมาตรฐาน

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองผู้ควบคุมการก่อสร้าง เอกสาร

รายงานประจำสัปดาห์ ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการ

ส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๙ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งโครงสร้างหลังคาฝั่งอัมจันทร์ประธาน แนวเสาที่ 43-46

พร้อมพันทรายและทาสีตามมาตรฐาน

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองผู้ควบคุมการก่อสร้าง เอกสาร

รายงานประจำสัปดาห์ ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการ

ส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๙ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งโครงสร้างหลังคาฝั่งอัมจันทร์ประธาน แนวเสาที่ 52-55

พร้อมพันทรายและทาสีตามมาตรฐาน

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองผู้ควบคุมการก่อสร้าง เอกสาร

รายงานประจำสัปดาห์ ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการ

ส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๘ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งโครงสร้างหลังคาฝั่งอัมจันทร์ประธาน แนวเสาที่ 40-43

พร้อมพันทรายและทาสีตามมาตรฐาน

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองผู้ควบคุมการก่อสร้าง เอกสาร

รายงานประจำสัปดาห์ ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการ
ส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๘ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๘๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑.งานติดตั้งโครงสร้างหลังคาฝั่งอัมจันทร์ประธาน แนวเสาที่ 55-58

พร้อมพันทรายและทาสีตามมาตรฐาน

๒.งานติดตั้งโครงสร้างหลังคาฝั่งอัมจันทร์ประธาน แนวเสาที่ 37-40

พร้อมพันทรายและทาสีตามมาตรฐาน

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองผู้ควบคุมการก่อสร้าง เอกสาร
รายงานประจำสัปดาห์ ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการ
ส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๑๔ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๑๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานติดตั้งโครงสร้างหลังคาฝั่งอัมจันทร์ประธาน แนวเสาที่ 58-62 พร้อม

พันทรายและทาสีตามมาตรฐาน

๒. งานติดตั้งโครงสร้างหลังคาฝั่งอัมจันทร์ 2,500 ที่นั่ง (ฝั่งทิศเหนือ)

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองผู้ควบคุมการก่อสร้าง เอกสารรายงาน
ประจำสัปดาห์ ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการส่งมอบผลงานที่
แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๙ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๑๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานติดตั้งโครงสร้างหลังคาฝั่งอัมจันทร์ประธาน แนวเสาที่ 33-37

พร้อมพันทรายและทาสีตามมาตรฐาน

๒. งานติดตั้งโครงสร้างหลังคาฝั่งอัมจันทร์ 2,500 ที่นั่ง (ฝั่งทิศใต้)

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองผู้ควบคุมการก่อสร้าง เอกสาร
รายงานประจำสัปดาห์ ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการส่งมอบ
ผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๙ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงาน
เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๖๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานหลังคาอาคารสนามกีฬาฝั่งอัมจันทร์ประธาน แนวเสาที่ 46-49

ประกอบด้วย

๑.๑ งานติดตั้งหลังคาเหล็กชนิด STANDINGSEAM(ZIP)

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

๒. งานหลังคาอาคารสนามกีฬาฝั่งอัมจันทร์ประธาน แนวเสาที่ 49-52

ประกอบด้วย

๒.๑ งานติดตั้งหลังคาเหล็กชนิด STANDING SEAM (ZIP)

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองผู้ควบคุมการก่อสร้าง เอกสาร
รายงานประจำสัปดาห์ ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการส่งมอบ
ผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๑๒ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงาน
เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานหลังคาอาคารสนามกีฬาฝั่งอิมจันทร์ประธาน แนวเสาที่ 43-46

ประกอบด้วย

๑.๑ งานติดตั้งหลังคาเหล็กชนิด STANDING SEAM (ZIP)

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

๒. งานหลังคาอาคารสนามกีฬาฝั่งอิมจันทร์ประธาน แนวเสาที่ 52-55 ประกอบด้วย

๒.1 งานติดตั้งหลังคาเหล็กชนิด STANDING SEAM (ZIP)

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองผู้ควบคุมการก่อสร้าง เอกสาร
รายงานประจำสัปดาห์ ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการ
ส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน 11 วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานหลังคาอาคารสนามกีฬาฝั่งอิมจันทร์ประธาน แนวเสาที่ 40-43

ประกอบด้วย

๑.๑ งานติดตั้งหลังคาเหล็กชนิด STANDING SEAM (ZIP) พร้อม

อุปกรณ์ประกอบ

๒. งานหลังคาอาคารสนามกีฬาฝั่งอิมจันทร์ประธาน แนวเสาที่ 55-58

ประกอบด้วย

๒.๑ งานติดตั้งหลังคาเหล็กชนิด STANDING SEAM (ZIP) พร้อม

อุปกรณ์ประกอบ

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองผู้ควบคุมการก่อสร้าง เอกสาร
รายงานประจำสัปดาห์ ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการ
ส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๙ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๐๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานหลังคาอาคารสนามกีฬาฝั่งอิมจันทร์ประธาน แนวเสาที่ 37-40

ประกอบด้วย

๑.๑ งานติดตั้งหลังคาเหล็กชนิด STANDING SEAM (ZIP)

พร้อมอุปกรณ์

ประกอบ

๒. งานหลังคาอาคารสนามกีฬาฝั่งอัมจันทร์ประธาน แนวเสาที่ 58-62

ประกอบด้วย

๒.๑ งานติดตั้งหลังคาเหล็กชนิด STANDING SEAM (ZIP)

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองผู้ควบคุมการก่อสร้าง เอกสาร
รายงานประจำสัปดาห์ ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการ
ส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน 8 วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานหลังคาอาคารสนามกีฬาฝั่งอัมจันทร์ประธาน แนวเสาที่ 33-37

ประกอบด้วย

๑.๑ งานติดตั้งหลังคาเหล็กชนิด STANDING SEAM

(ZIP) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

๒. งานหลังคาอาคารสนามกีฬาฝั่งอัมจันทร์ 2,500 ที่นั่ง (ฝั่งทิศเหนือ)

ประกอบด้วย

๒.๒ งานติดตั้งหลังคาเหล็กชนิด STANDING SEAM (ZIP) พร้อม

อุปกรณ์ประกอบ

๓. งานหลังคาอาคารสนามกีฬาฝั่งอัมจันทร์ 2,500 ที่นั่ง (ฝั่งทิศใต้)

ประกอบด้วย

๓.๑ งานติดตั้งหลังคาเหล็กชนิด STANDING SEAM (ZIP) พร้อม

อุปกรณ์ประกอบ

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองผู้ควบคุมการก่อสร้าง เอกสาร
รายงานประจำสัปดาห์ ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการส่ง
มอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน 10 วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้
ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานหลังคาอาคารสนามกีฬาฝั่งอัมจันทร์ประธาน ประกอบด้วย

๑.๑ ติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงคร่าวเหล็ก พื้นที่

ไม่น้อยกว่า 1,174 ตร.ม.

๑.๒ ติดตั้งรางน้ำสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ยาว

ไม่น้อยกว่า 156 เมตร

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองผู้ควบคุมการก่อสร้าง เอกสารรายงานประจำสัปดาห์ ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน 10 วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานหลังคาอาคารสนามกีฬาฝั่งอัมจันทร์ประธาน

ประกอบด้วย

๑.๑ ติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเคร่าเหล็ก

ที่เหลือทั้งหมด

๑.๒ ติดตั้งรางน้ำสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ที่เหลือทั้งหมด

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองผู้ควบคุมการก่อสร้าง เอกสารรายงานประจำสัปดาห์ ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน 10 วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานหลังคาอาคารสนามกีฬาฝั่งอัมจันทร์ 2,500 ที่นั่ง

(ฝั่งทิศเหนือและทิศใต้) ประกอบด้วย

๑.๑ ติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเคร่าเหล็ก

๑.๒ ติดตั้งรางน้ำสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

๒. งานโครงสร้างอุปกรณ์กีฬา

๒.๑ งานพื้นสนามฟุตบอล

- งานดินบดอัดและปรับระดับตามรูปแบบ
- งานระบบระบายน้ำใต้ดินสนามฟุตบอล
- งานปูแผ่น Geotextile
- งานปรับระดับอัดแน่น 0.30 ม. ด้วยหินเกล็ดและ

ทรายละเอียดน้ำจืด

๒.๒ งานระบบรดน้ำสนามฟุตบอล

- เฉพาะงานเดินท่อ ,งานโครงสร้าง และงานระบบอื่นๆ ที่อยู่ใต้ดิน

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองผู้ควบคุมการก่อสร้าง เอกสาร

รายงานประจำสัปดาห์ ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย 8 ภาพ

ต้องงวดงาน ประกอบการส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน 10 วัน

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๔๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานโครงสร้างอุปกรณ์กีฬา

๑.๑ งานพื้นสนามหญ้ารอบสนาม

- งานดินบดอัดและปรับระดับตามรูปแบบ

- งานปรับระดับอัดแน่น 0.10 ม. ด้วยทรายละเอียดน้ำจืด

๑.๒ งานโครงสร้างอุปกรณ์กีฬาติดสนาม (ไม่รวมงานติดตั้งอุปกรณ์

ที่เป็นครุภัณฑ์)

- งานบ่อกระโดดทราย

- งานบ่อน้ำวิ่งวิบาก

- อุปกรณ์วงขวางจักร-ขวางค้อน

- อุปกรณ์วงท่มน้ำหนัก พร้อมอุปกรณ์ยันเท้า

- อุปกรณ์ถาดกระโดดค้ำถ่อพร้อมฝา

- งานฐานรากเสาธง ค.ส.ล.

๑.๓ งานพื้นสนามฟุตบอล

- งานปลูกหญ้าพาสพาลัม พร้อมดูแลรักษาหญ้าให้อยู่ใน

สภาพสมบูรณ์

- Top Soil (ทรายหยาบผสมปุ๋ย)

๑.๔ งานพื้นสนามหญ้ารอบสนาม

- งานปลูกหญ้าพาสพาลัม พร้อมดูแลรักษาหญ้าให้อยู่ใน

สภาพสมบูรณ์

- Top Soil (ทรายหยาบผสมปุ๋ย)

๒. งานระบบรดน้ำสนามฟุตบอล และงานครุภัณฑ์ระบบรดน้ำ

สนามฟุตบอล

๒.๑ ป้อน้ำพร้อมมอเตอร์ครบชุด

๒.๒ ระบบสปริงเกอร์

๒.๓ ติดตั้งถังน้ำแรงดัน และถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส

๓. งานห้องขายตั๋วฝั่งอัฒจันทร์ประธาน จำนวน 2 หลัง

ประกอบด้วย

๓.๑ งานโครงสร้าง

๓.๒ งานเกล็ดระบายอากาศ

๓.๓ งานอลูมิเนียมคอมโพสิต (กันสาด ,หลังคา ,ผนัง)

๓.๔ งานฝ้ายิปซัมบอร์ด ฉาบเรียบโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี

๓.๕ งานพื้นกระเบื้องยาง

๓.๖ งานทาสี

๓.๗ งานกระจก

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองผู้ควบคุมการก่อสร้าง เอกสาร
รายงานประจำสัปดาห์ ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการ
ส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน 12 วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานโครงสร้างอุปกรณ์กีฬา (แล้วเสร็จ 50% ของปริมาณงานตาม
สัญญาจ้าง) ประกอบด้วย

๑.๑ งานพื้นลู่วิ่งปรับระดับตามรูปแบบ (ไม่รวมงานปูยางสังเคราะห์
และตีเส้น)

๒. งานขอบลูนอกกั้นลานกรีฑารางน้ำลูในและท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก

๒.๑ งานลานกรีฑา บริเวณลานบ่อกระโดดสูง ขว้างฉ้อน ขว้างจักร
(ไม่รวมงานปูยางสังเคราะห์ และตีเส้น)

๒.๒ งานลานกรีฑา บริเวณลานกรีฑากระโดดค้ำถ่อ (ไม่รวมงานปูยาง
สังเคราะห์ และตีเส้น)

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองผู้ควบคุมการก่อสร้าง เอกสาร
รายงานประจำสัปดาห์ ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการ
ส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๙ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานโครงสร้างอุปกรณ์กีฬา (แล้วเสร็จ 100% ของปริมาณงานตาม
สัญญาจ้าง) ประกอบด้วย

๑.๑ งานพื้นลู่วิ่งปรับระดับตามรูปแบบ (ไม่รวมงานปูยางสังเคราะห์
และตีเส้น)

๒. งานขอบลูนอกกั้นลานกรีฑารางน้ำลูในและท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก

๒.๑ งานลานกรีฑา บริเวณลานบ่อกระโดดสูง ขว้างฉ้อน ขว้างจักร
(ไม่รวมงานปูยางสังเคราะห์ และตีเส้น)

๒.๒ งานลานกรีฑา บริเวณลานกรีฑากระโดดค้ำถ่อ (ไม่รวมงานปูยาง

สังเคราะห์ และตีเส้น)

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองผู้ควบคุมการก่อสร้าง เอกสาร
รายงานประจำสัปดาห์ ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการ
ส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๙ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๓๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานโครงสร้างอุปกรณ์กีฬา (พื้นที่แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 2,280 ตร.ม.)

ประกอบด้วย

๑.๑ งานพื้นลู่วิ่ง ปูยางสังเคราะห์ (Synthetic) FULL PUR

๑.๒ งานลานกรีฑา ปูยางสังเคราะห์ (Synthetic) FULL PUR

บริเวณลานบ่อกระโดดสูง ขว้างขว้อน ขว้างจักร และลานกรีฑากระโดดค้ำถ่อ

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองผู้ควบคุมการก่อสร้าง เอกสาร
รายงานประจำสัปดาห์ ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการ
ส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๑๐ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๓๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานโครงสร้างอุปกรณ์กีฬา (พื้นที่แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 2,280 ตร.ม.)

ประกอบด้วย

๑.๑ งานพื้นลู่วิ่ง ปูยางสังเคราะห์ (Synthetic) FULL PUR

๑.๒ งานลานกรีฑา ปูยางสังเคราะห์ (Synthetic) FULL PUR

บริเวณลานบ่อกระโดดสูง ขว้างขว้อน ขว้างจักร และลานกรีฑากระโดดค้ำถ่อ

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองผู้ควบคุมการก่อสร้าง เอกสาร
รายงานประจำสัปดาห์ ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการ
ส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๑๐ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๓๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานโครงสร้างอุปกรณ์กีฬา (พื้นที่แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 2,280 ตร.ม.)

ประกอบด้วย

๑.๑ งานพื้นลู่วิ่ง ปูยางสังเคราะห์ (Synthetic) FULL PUR

๑.๒ งานลานกรีฑา ปูยางสังเคราะห์ (Synthetic) FULL PUR

บริเวณลานบ่อกระโดดสูง ขว้างขว้อน ขว้างจักร และลานกรีฑากระโดดค้ำถ่อ

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองผู้ควบคุมการก่อสร้าง เอกสาร
รายงานประจำสัปดาห์ ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการ

ส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๑๐ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๓๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานโครงสร้างอุปกรณ์กีฬา (พื้นที่แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 2,280 ตร.ม.)

ประกอบด้วย

๑.๑ งานพื้นลู่วิ่ง ปูยางสังเคราะห์ (Synthetic) FULL PUR

๑.๒ งานลานกรีฑา ปูยางสังเคราะห์ (Synthetic) FULL PUR

บริเวณลานบ่อกระโดดสูง ขว้างฉ้อน ขว้างจักร และลานกรีฑากระโดดค้ำถ่อ

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองผู้ควบคุมการก่อสร้าง เอกสาร

รายงานประจำสัปดาห์ ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการ

ส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๑๐ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๔๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานโครงสร้างอุปกรณ์กีฬา (พื้นที่ที่เหลือทั้งหมด) ประกอบด้วย

๑.๑ งานพื้นลู่วิ่ง ปูยางสังเคราะห์ (Synthetic) FULL PUR

พร้อมตีเส้นลู่วิ่ง และตำแหน่งระยะต่างๆ

๑.๒ งานลานกรีฑา ปูยางสังเคราะห์ (Synthetic) FULL PUR

พร้อมตีเส้นลู่วิ่ง บริเวณลานบ่อกระโดดสูง ขว้างฉ้อน ขว้างจักร และลานกรีฑากระโดดค้ำถ่อ

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองผู้ควบคุมการก่อสร้าง เอกสาร

รายงานประจำสัปดาห์ ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการ

ส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๑๑ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานระบบฝังอัมจันทร์ประธาน

๑.๑ งานระบบไฟฟ้า ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบเสียง

ระบบสื่อสาร ระบบกล้องวงจรปิด และอื่นๆ

- เฉพาะงานเดินท่อสำหรับร้อยสาย

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองผู้ควบคุมการก่อสร้าง เอกสาร

รายงานประจำสัปดาห์ ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการ

ส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๑๔ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานระบบฝังอัมจันทร์ประธาน ประกอบด้วย

๑.๑ งานระบบไฟฟ้า ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบเสียง

ระบบสื่อสาร ระบบกล้องวงจรปิด และอื่นๆ

- งานติดตั้งตู้ควบคุม
- งานติดตั้งคอมไฟ สวิตซ์ เต้ารับและอุปกรณ์อื่นๆ
- ทดสอบวงจร

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองผู้ควบคุมการก่อสร้าง เอกสารรายงานประจำสัปดาห์ ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๒๐ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๐๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานระบบฝังอัฒจันทร์ประธาน (แล้วเสร็จ 100% ของงาน)

ประกอบด้วย

๑.๑ งานระบบดับเพลิง

- Fire Hose Cabinet

๒. งานระบบฝังอัฒจันทร์ประธาน ประกอบด้วย

๒.๑ งานครุภัณฑ์ระบบดับเพลิง

- FIRE PUMP และอุปกรณ์ประกอบ
- JOCKEY PUMP และอุปกรณ์ประกอบ

๒.๒ งานทดสอบระบบทั้งหมด

๓. งานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาลฝังอัฒจันทร์ 2,500 ที่นั่ง(ฝังทิศเหนือ)

ประกอบด้วย

๓.๑ งานระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร และระบบอื่นๆ

- งานติดตั้งตู้ควบคุม และอุปกรณ์ประกอบ
- งานร้อยสายไฟ และทดสอบวงจร

๓.๒ งานระบบปรับอากาศ

- งานท่อดูดลม และท่อจ่ายลม
- งานติดตั้งตู้ควบคุม และอุปกรณ์ประกอบ
- งานร้อยสายไฟ และทดสอบวงจร

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองผู้ควบคุมการก่อสร้าง เอกสารรายงานประจำสัปดาห์ ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๑๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๖๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาลฝั่งอัมจันทร์ 2,500 ที่นั่ง(ฝั่งทิศเหนือ)

ประกอบด้วย

๑.๑ งานระบบสุขาภิบาล

- งานระบบน้ำประปา และระบบน้ำร้อน
- งานระบบระบายน้ำทิ้ง
- งานระบบระบายน้ำฝน
- งานระบบดับเพลิง
- งานระบบบำบัดน้ำเสีย

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองผู้ควบคุมการก่อสร้าง เอกสารรายงานประจำสัปดาห์ ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๒๐ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๘๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานฝั่งอัมจันทร์ 2,500 ที่นั่ง (ฝั่งทิศเหนือ) ประกอบด้วย

๑.๑ งานพื้น ฝ้า ผึง

- งานตกแต่งชั้นที่ 1-4 (ยกเว้นงานทาสี)

๑.๒ งานบันได

- รวบบันได
- ฉาบปูนเรียบบันได
- บันไดทางขึ้นอัมจันทร์

๑.๓ งานทางลาด

- ฉาบปูนเรียบ

๒. งานสถาปัตยกรรมฝั่งอัมจันทร์ 2,500 ที่นั่ง(ฝั่งทิศเหนือ)

ประกอบด้วย

๒.๑ งานสุขภัณฑ์

๓. งานห้องขายตั๋วฝั่งอัมจันทร์ 2,500 ที่นั่ง(ฝั่งทิศเหนือ)

จำนวน 2 หลัง ประกอบด้วย

๓.๑ งานโครงสร้าง

๓.๒ งานเกล็ดระบายอากาศ

๓.๓ งานอลูมิเนียมคอมโพสิต (กันสาด ,หลังคา ,ผึง)

๓.๔ งานฝ้ายิปซัมบอร์ด ฉาบเรียบโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี

๓.๕ งานพื้นกระเบื้องยาง

๓.๖ งานทาสี

๓.๗ งานกระฉก

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองผู้ควบคุมการก่อสร้าง เอกสาร
รายงานประจำสัปดาห์ ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการ
ส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๑๔ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๓๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานสถาปัตยกรรมฝั่งอัมจันทร์ 2,500 ที่นั่ง(ฝั่งทิศเหนือ)

ประกอบด้วย

๑.๑ งานสถาปัตยกรรมอื่น ๆ

- งานราวกันตก และประตुरาวกันตก
- งานประตูรั้วทางเข้า ,ประตูรั้วหนีไฟอัมจันทร์
- งานราวบันไดอัมจันทร์
- งานรั้วกันระหว่างอัมจันทร์
- งาน Grout รอยต่อ , Sealant & Water

proof

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองผู้ควบคุมการก่อสร้าง เอกสาร
รายงานประจำสัปดาห์ ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการ
ส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๑๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๐๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาลฝั่งอัมจันทร์ 2,500 ที่นั่ง(ฝั่งทิศใต้)

ประกอบด้วย

๑.๑ งานระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร และระบบอื่น ๆ

- งานติดตั้งตู้ควบคุม และอุปกรณ์ประกอบ
- งานร้อยสายไฟ และทดสอบวงจร

๑.๒ งานระบบปรับอากาศ

- งานท่อดูดลม และท่อจ่ายลม
- งานติดตั้งตู้ควบคุม และอุปกรณ์ประกอบ
- งานร้อยสายไฟ และทดสอบวงจร

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองผู้ควบคุมการก่อสร้าง เอกสาร
รายงานประจำสัปดาห์ ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการ
ส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๘ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๖๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาลฝั่งอัมจันทร์ 2,500 ที่นั่ง(ฝั่งทิศใต้)

ประกอบด้วย

๑.๑ งานระบบสุขาภิบาล

- งานระบบน้ำประปา และระบบน้ำร้อน
- งานระบบระบายน้ำทิ้ง
- งานระบบระบายน้ำฝน
- งานระบบดับเพลิง
- งานระบบบำบัดน้ำเสีย

๑.๒ งานทดสอบระบบทั้งหมด

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองผู้ควบคุมการก่อสร้าง เอกสารรายงานประจำสัปดาห์ ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๒๐ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๔๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานฝั่งอัมจันทร์ 2,500 ที่นั่ง (ฝั่งทิศใต้) ประกอบด้วย

๑.๑ งานพื้น ฝ้า ผึง

๒. งานตกแต่งชั้นที่ 1-4 (ยกเว้นงานทาสี)

๒.๑ งานบันได

๓. ฉาบปูนเรียบ

๔. กันสั่นทรายล้าง

๕. รวบบันได

๖. ฉาบปูนเรียบบันได

๖.๑ งานทางลาด

๗. ฉาบปูนเรียบ

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองผู้ควบคุมการก่อสร้าง เอกสารรายงานประจำสัปดาห์ ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๑๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๔๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๓๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานสถาปัตยกรรมฝั่งอัมจันทร์ 2,500 ที่นั่ง(ฝั่งทิศใต้)

ประกอบด้วย

- ๑.๑ งานสถาปัตยกรรมอื่น ๆ
๒. งานราวกันตก และประตูราวกันตก
๓. งานประตูรั้วทางเข้า , ประตูรั้วหนีไฟอัตโนมัติ
๔. งานราวบันไดอัตโนมัติ
๕. งานรั้วกันระหว่างอัตโนมัติ
๖. งาน Grout รอยต่อ , Sealant & Water

proof

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองผู้ควบคุมการก่อสร้าง เอกสารรายงานประจำสัปดาห์ ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๑๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๔๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานสถาปัตยกรรมฝ้าอัตโนมัติ 2,500 ที่นั่ง(ฝั่งทิศใต้)

ประกอบด้วย

- ๑.๑ งานสุขภัณฑ์
- 1.2 งานประตู-หน้าต่าง
 - ประตูไม้
 - หน้าต่างอลูมิเนียม
 - ประตูเหล็ก ประตูเหล็กม้วน
๒. งานระบบฝ้าอัตโนมัติ 2,500 ที่นั่ง(ฝั่งทิศใต้)

ประกอบด้วย

- 2.1 งานกระถางคบบเพลิง
- 2.2 งานระบบก๊าซกระถางคบบเพลิง
 - อุปกรณ์ก๊าซภายในสถานีจ่ายก๊าซ
 - ท่อพร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อ
 - อุปกรณ์ชุดหัวคบบเพลิง
 - อุปกรณ์ประกอบระบบคบบเพลิงกระถางใหญ่
 - อุปกรณ์ชุดหัวคบบเพลิงชุดเล็ก
 - ตู้ควบคุม และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ

งานทดสอบระบบทั้งหมด

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองผู้ควบคุมการก่อสร้าง เอกสารรายงานประจำสัปดาห์ ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการ

ส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๑๐ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๔๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานห้องชายตัวฝั่งอัมจันทร์ 2,500 ที่นั่ง(ฝั่งทิศใต้) จำนวน 2 หลัง

ประกอบด้วย

๑.๑ งานโครงสร้าง

๑.๒ งานเกล็ดระบายอากาศ

๑.๓ งานอลูมิเนียมคอมโพสิต (กันสาด , หลังคา , ผนัง)

๑.๔ งานฝ้ายิบซัมบอร์ด ฉาบเรียบโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี

๑.๕ งานพื้นกระเบื้องยาง

๑.๖ งานทาสี

๑.๗ งานกระฉก

๒. งานสถาปัตยกรรมฝั่งอัมจันทร์ 5,000 ที่นั่ง

ประกอบด้วย

๒.๑ งานบันได

- รวบบันได

๒.๒ งานทางลาด

- รวทางลาด

๒.๓ งานสถาปัตยกรรมอื่น ๆ

- งานราวกันตก

- งานประตูกันราวกันตก

- งานราวบันไดอัมจันทร์

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองผู้ควบคุมการก่อสร้าง เอกสาร
รายงานประจำสัปดาห์ ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการ
ส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๑๒ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๔๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๔๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานภูมิทัศน์ ประกอบด้วย

๑.๑ งานก่อสร้างบ่อพักพร้อมฝาเหล็กหล่อทั้งหมด

๑.๒ งานก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ทั้งหมด

๑. ๓ งานก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่

ไม่น้อยกว่า 3,300 ตาราง

เมตร

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองผู้ควบคุมการก่อสร้าง เอกสาร
รายงานประจำสัปดาห์ ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการ
ส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๑๑ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๔๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๓๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานภูมิทัศน์ ประกอบด้วย

๑.๑ งานก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่

ไม่น้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองผู้ควบคุมการก่อสร้าง เอกสาร
รายงานประจำสัปดาห์ ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการ
ส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๑๐ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๔๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๗๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานภูมิทัศน์ ประกอบด้วย

๑.๑ งานก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า

3,300 ตารางเมตร หรือที่เหลือทั้งหมด

๑.๒ งานก่อสร้างพื้นทางเดิน

- ทราฮายาบดอัดแน่น ,คอนกรีตรองพื้นและขอบคันหิน

(แล้วเสร็จ 50% ของปริมาณงานตาม สัญญาจ้าง)

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองผู้ควบคุมการก่อสร้าง เอกสาร
รายงานประจำสัปดาห์ ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการ
ส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๑๓ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๔๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานภูมิทัศน์ ประกอบด้วย

๑.๑ งานก่อสร้างพื้นทางเดิน

๒. ทราฮายาบดอัดแน่น ,คอนกรีตรองพื้นและขอบคันหิน

(แล้วเสร็จ 100% ของปริมาณงานตามสัญญาจ้าง)

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองผู้ควบคุมการก่อสร้าง เอกสาร
รายงานประจำสัปดาห์ ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการ
ส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๘ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๔๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๖๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานภูมิทัศน์ ประกอบด้วย

๑.๑ งานก่อสร้างพื้นทางเดิน

- งานพื้นปูบล็อกคคตกรีซ (ทั้งหมด)

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองผู้ควบคุมการก่อสร้าง เอกสารรายงานประจำสัปดาห์ ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๑๒ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๔๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานภูมิทัศน์ ประกอบด้วย

๑.๑ งานก่อสร้างพื้นทางเดิน

- งานพื้นทางเดิน ทำผิวทรายล้าง (พื้นที่ไม่น้อยกว่า

4,061 ตร.ม.)

๑.๒ งานไฟส่องสว่างลานจอดรถ

- งานฐานรากเหล็กสำเร็จรูป Hot Dip Galvanized
- งานเสาไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมเสาไฟฟ้าส่องสว่าง
- งานเดินท่อสำหรับร้อยสาย
- ทดสอบวงจร

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองผู้ควบคุมการก่อสร้าง เอกสารรายงานประจำสัปดาห์ ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๑๐ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๕๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๖.๔๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานซ่อมแซมระบบของเดิม ประกอบด้วย

๑.๑ งานระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร และระบบอื่นๆ

- งานติดตั้งตู้ควบคุม และอุปกรณ์ประกอบ
- งานเดินท่อร้อยสายไฟ และทดสอบวงจร
- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าสื่อสาร

และระบบอื่นๆ

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองผู้ควบคุมการก่อสร้าง เอกสารรายงานประจำสัปดาห์ ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๔๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๕๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๔๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานซ่อมแซมระบบของเดิม

๑.๑ งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างส่องสนามกีฬา (เสาสูง)

จำนวน 2 ต้น

- งานติดตั้งตู้ควบคุม และอุปกรณ์ประกอบ
- งานเดินท่อร้อยสายไฟ และทดสอบวงจร
- งานทดสอบระบบทั้งหมด

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองผู้ควบคุมการก่อสร้าง เอกสารรายงานประจำสัปดาห์ ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๑๐ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๕๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๔๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานซ่อมแซมระบบของเดิม

๑.๑ งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างส่องสนามกีฬา (เสาสูง)

จำนวน 2 ต้น

- งานติดตั้งตู้ควบคุม และอุปกรณ์ประกอบ
- งานเดินท่อร้อยสายไฟ และทดสอบวงจร
- งานทดสอบระบบทั้งหมด

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองผู้ควบคุมการก่อสร้าง เอกสารรายงานประจำสัปดาห์ ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๑๐ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๕๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานซ่อมแซมระบบของเดิม ประกอบด้วย

๑.๑ งานปรับปรุงหม้อแปลง และระบบไฟฟ้าแรงสูง

- งานปรับปรุงหม้อแปลง ฝั่งอัมจันทร์ประธาน
- งานปรับปรุงหม้อแปลง ฝั่งอัมจันทร์ 5,000 ที่นั่ง
- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง
- งานทดสอบระบบทั้งหมด

๒. งานซ่อมแซมของเดิม ประกอบด้วย

๑.๑ งานสุขภัณฑ์ฝั่งอัมจันทร์ประธาน และฝั่งอัมจันทร์

5,000 ที่นั่ง

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองผู้ควบคุมการก่อสร้าง เอกสาร
รายงานประจำสัปดาห์ ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการ
ส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๑๓ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๕๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานซ่อมแซมของเดิม ประกอบด้วย

๑.๑ งานประตู่ หน้าต่างฝั่งอัมจันทร์ประธาน ฝั่งอัมจันทร์ 5,000 ที่นั่ง
และฝั่งอัมจันทร์ 2,500 ที่นั่ง (ทิศเหนือ)

๒. งานซ่อมแซม ติดตั้งลูกบิด และอุปกรณ์

๓. งานทาสี

๓.๑ งานพื้น ฝ้า ผนังฝั่งอัมจันทร์ประธาน ฝั่งอัมจันทร์ 5,000 ที่นั่ง
และฝั่งอัมจันทร์ 2,500 ที่นั่ง(ทิศเหนือ)

๔. งานพื้นทำผิวหินขัด

๕. งานพื้นทำผิวทรายล้าง

๕.๑ งานหลังคาฝั่งอัมจันทร์ 5,000 ที่นั่ง

๖. เปลี่ยนแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองผู้ควบคุมการก่อสร้าง เอกสาร
รายงานประจำสัปดาห์ ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการ
ส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๑๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๕๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๘๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานสถาปัตยกรรมฝั่งอัมจันทร์ประธาน ประกอบด้วย

๑.๑ งานตกแต่งชั้น 1-3

- งานทาสีผนัง

- งานทาสีฝ้าเพดาน

๑.๒ งานที่นั่งอัมจันทร์

- งานทาสีพื้น และที่นั่งอัมจันทร์

๒. งานสถาปัตยกรรมฝั่งอัมจันทร์ 2,500 ที่นั่ง

ประกอบด้วย

๒.๑ งานตกแต่งชั้น 1-2

- งานทาสีผนัง
- งานทาสีฝ้าเพดาน

๒.๒ งานที่นั่งอ้อมจันทร์

- งานทาสีพื้น และที่นั่งอ้อมจันทร์

๒.๓ งานบันได

- งานทาสีส่วนฉาบปูนเรียบ

๒.๔ งานทางลาด

- งานทาสีส่วนฉาบปูนเรียบ

๓. งานสถาปัตยกรรมฝั่งอ้อมจันทร์ 5,000 ที่นั่ง

ประกอบด้วย

๓.๑ งานตกแต่งชั้น 1-3

- งานทาสีผนัง
- งานทาสีฝ้าเพดาน

๓.๒ งานที่นั่งอ้อมจันทร์

- งานทาสีพื้น และที่นั่งอ้อมจันทร์

๓.๓ งานบันได

- งานทาสีส่วนฉาบปูนเรียบ

๓.๔ งานทางลาด

- งานทาสีส่วนฉาบปูนเรียบ

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองผู้ควบคุมการก่อสร้าง เอกสารรายงานประจำสัปดาห์ ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๑๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๕๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้า

๑.๑ ระบบเสียงภายในอาคาร พร้อมติดตั้งและทดสอบระบบ

๑.๒ ระบบเสียงสนามกีฬา พร้อมติดตั้งและทดสอบระบบ

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองผู้ควบคุมการก่อสร้าง เอกสารรายงานประจำสัปดาห์ ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๒๐ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๕๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้า

๑.๑ งาน LED Board พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ติดตั้งและ

ทดสอบระบบ

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองผู้ควบคุมการก่อสร้าง เอกสารรายงานประจำสัปดาห์ ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๑๐ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๕๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๗๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศฝังอิมมัลเจอร์ประธาน

๑.๑ งานเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้งและทดสอบระบบ

๒. งานครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศฝังอิมมัลเจอร์ 2,500 ที่นั่ง

๒.๑ งานเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้งและทดสอบระบบ

๒.๒ งานระบบระบายอากาศ พร้อมติดตั้งและทดสอบระบบ

๓. งานครุภัณฑ์อื่นๆ

๓.๑ งานเสาธง พร้อมติดตั้ง

๓.๒ งานลิฟท์โดยสาร พร้อมติดตั้งและทดสอบระบบ

๓.๓ งานกล่องวงจรปิด

- กล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
- สิทธิการใช้งานกล่องโทรทัศน์วงจรปิด
- เครื่องสำรองไฟฟ้า
- โทรทัศน์
- อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ
- พร้อมติดตั้งและทดสอบระบบ

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองผู้ควบคุมการก่อสร้าง เอกสารรายงานประจำสัปดาห์ ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๑๕ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๕๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๑๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้า

๑.๑ ป้ายไฟทางออก (Exit Sign)

๑.๒ ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

๒. ครุภัณฑ์ระบบก๊าซกระถางคบเพลิง

๒.๑ อุปกรณ์ความปลอดภัยตามกฎหมายกระทรวงและอุปกรณ์

เปิดเตล็ด

๓. งานครุภัณฑ์อื่นๆ

๓.๑ งานป้ายแผนผังโครงการ ป้ายชื่อสนามฟุตบอล

ป้ายชื่อห้อง ป้ายประตูทางเข้า ป้ายชี้ทาง ป้ายห้องน้ำ และ ป้ายอื่นๆ พร้อมติดตั้ง

๔. งานครุภัณฑ์ระบบสุขาภิบาล

๔.๑ ระบบดับเพลิง ถังดับเพลิง พร้อมติดตั้ง

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองผู้ควบคุมการก่อสร้าง เอกสารรายงานประจำสัปดาห์ ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๘ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๖๐ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๒๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานครุภัณฑ์อุปกรณ์กีฬา

๑.๑ อุปกรณ์กีฬาติดสนามขนาดมาตรฐานทั่วไป

๑.๒ อุปกรณ์เครื่องกลติดสนาม

๒. งานฝึกอบรมการใช้งานระบบ และอุปกรณ์ทั้งหมด

๓. งานนำส่งบัญชีครุภัณฑ์ทั้งหมด

๔. งานทดสอบการใช้งานเต็มระบบ

๕. งานอื่นๆ ถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบแห่งสัญญาทุกประการ

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองผู้ควบคุมการก่อสร้าง เอกสารรายงานประจำสัปดาห์ ภาพประกอบการปฏิบัติงานอย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ ให้เสร็จภายใน ๒ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

ค่าจ้างในแต่ละงวดผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานและเบิกเงินข้ามงวดได้ ยกเว้นงวดแรกและงวดสุดท้าย

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเมืองพัทยา จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อ ตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่เมืองพัทยาได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ตั้งเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่เมืองพัทยาก่อนการรับเงินล่วงหน้า

เมื่อเมืองพัทยาได้หักเงินที่จะจ่ายแต่ละครั้งที่จะใช้คืนเงินล่วงหน้าที่คุณสัญญาได้รับไปเป็นจำนวนเท่าใดแล้ว หรือนำหลักประกันมาวางเท่ากับมูลค่าของเงินที่ต้องหัก คุณสัญญาสามารถขอคืนหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าแต่บางส่วนได้

๑๒. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๒.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณ ดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
จำนวนเงิน ๑๔๐,๓๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านสามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๒. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนเงิน
๕๓,๑๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าสิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาท
ถ้วน) และเงินนอกงบประมาณประเภทเงินฝากต่างๆ จำนวนเงิน ๓๘,๒๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท
(สามสิบบแปดล้านสองแสนแปดพันบาทถ้วน)

๓. งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๑๐๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(หนึ่งร้อยห้าล้านบาทถ้วน)

รวมเป็นจำนวนเงิน ๓๓๖,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยสามสิบล้าน
เจ็ดแสนบาทถ้วน)

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ เมืองพัทยาได้รับอนุมัติเงิน ค่าก่อสร้าง
จากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ และเงินนอกงบประมาณประเภทเงินฝากต่างๆ
แล้วเท่านั้น

๑๒.๒ เมื่อเมืองพัทยาได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ
และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกา
รพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจ้างการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น ที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๒.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเมืองพัทยาได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ เมืองพัทยาจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธองจากผู้ออกหนังสือ ค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธองให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็น ผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒.๔ เมืองพัทยาสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๒.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเมืองพัทยา คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และ ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๒.๖ เมืองพัทยา อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียก ธองค่าเสียหายใดๆ จากเมืองพัทยาไม่ได้

(๑) เมืองพัทยาไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่ จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกัน กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เมืองพัทยา หรือ กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณี

ที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่เมืองพัทยาได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๔. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อเมืองพัทยาได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง ตาม ประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและ ใช้ผู้ผ่านการ ทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก สถาบันพัฒนาฝีมือทางหน่วยงานราชการ หรือ ผู้มีวุฒิปับัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ใน อัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

- ๑๔.๑ วิศวกรโยธา จำนวน ๒ คน
- ๑๔.๒ วิศวกรไฟฟ้า จำนวน ๑ คน
- ๑๔.๓ วิศวกรเครื่องกล จำนวน ๑ คน
- ๑๔.๔ วิศวกรสุขาภิบาล จำนวน ๑ คน
- ๑๔.๕ สถาปนิก จำนวน ๑ คน
- ๑๔.๖ นายช่างโยธา จำนวน ๒ คน
- ๑๔.๗ นายช่างสำรวจ จำนวน ๑ คน

๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๖. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

เมืองพัทยา สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ คัดเลือกให้ เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ ทำสัญญากับเมืองพัทยา ไว้ชั่วคราว

