

คณะกรรมการราคากลาง

แบบสรุปงบประมาณโครงการ

ประเภท : งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย

สถานที่ก่อสร้าง : ทำหน้าบ้าน เกษะล้าน จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้าง	31,278,342.01	
2	ค่างานจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ครุภัณฑ์	44,978,255.18	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	2,850,500.00	
สรุป	ค่างานก่อสร้างทั้งโครงการ	79,107,097.19	
	วงเงินงบประมาณ	79,107,097.19	A
เจ็ดสิบเก้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดพันเก้าสิบเจ็ดบาทสิบเก้าสตางค์			

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายชินกร กระตังงา)

ผู้อำนวยการส่วนผังเมือง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายเกียรติศักดิ์ คงเขียว)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อเจ้าเอก.....ผู้ประมาณการ

(ภาณี ศรีภักดี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นายมานิช หนองใหญ่)

รองนายกเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทน

นายกเมืองพัทยา

แบบสรุปค่างานก่อสร้าง

ประเภท : งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย

สถานที่ก่อสร้าง : ทำนํ้าบ้าน เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อ : วันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ประมาณการโดย : กรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานเตรียมพื้นที่	836,250.00			
2	งานพื้นคอนกรีตบริเวณโครงการ ขนาด 2000 ตร.ม.	896,400.00			
3	งานระบบระบายน้ำฝนรอบโครงการ	616,500.00			
4	งานก่อสร้างแท่น คสล. รองรับระบบบำบัดน้ำเสีย	1,970,525.73			
5	งานก่อสร้างบ่อแยกตะกอนทราย คสล.	601,439.88			
6	งานก่อสร้างบ่อรับน้ำเสีย คสล.	678,530.09			
7	งานลานตากตะกอน	494,767.60			
8	งานก่อสร้างอาคารควบคุม	955,720.71			
9	งานก่อสร้างอาคารห้องพักเจ้าหน้าที่ และห้องสไตร์	1,457,411.25			
10	พื้นที่สำรองสำหรับระบบผลิตน้ำสะอาดจากน้ำทิ้งผ่านการบำบัดแล้ว	214,425.08			
11	ป้ายโครงการ	154,787.45			
12	งานรั้วและป้อมยาม	1,467,038.04			
13	งานปลูกต้นไม้	261,850.00			
14	งานเดินท่อระบบบำบัดน้ำเสีย	8,752,430.00			
15	งานระบบไฟฟ้าภายในและภายนอก	6,348,244.50			
	รวมราคาค่าก่อสร้าง	25,706,320.32	1.2168	31,278,342.01	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F งานอาคาร				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				

รวมค่าก่อสร้าง 31,278,342.01

ลงชื่อเจ้าเอก.....ผู้ประมาณการ

(ภาณี ศรีภักดี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายเกียรติศักดิ์ คงเขียว)

วิศวกรโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายชินกร กระจ่างงา)

ผู้อำนวยการส่วนผังเมือง

