

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ประเภท : งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลเมืองพัทยา

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลเมืองพัทยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เมืองพัทยา

แบบ พร.4 และ พร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อ : 29 กันยายน พ.ศ.2566

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งที่ 215/2565 ลว. 24 ม.ค. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้าง	9,635,975.08	
2	ค่างานจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	9,534,716.50	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	385,030.00	
สรุป	ค่างานก่อสร้างทั้งโครงการ	19,555,721.58	
	วงเงินงบประมาณ	19,555,721.58	
สิบเก้าล้านห้าแสนห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบบแปดสตางค์			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายณัฐพงศ์ แสนทวีสุข

ผู้อำนวยการส่วนจัดการระบบป้องกันและระบบระบายน้ำ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นางสาวกษิมา อนันทยากร

-เกษียณอายุราชการ-

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายดิเรกภัทร์ ธวัชไพบูลย์

-วิศวกรโยธาปฏิบัติกร-

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายอิทธิพล ท่อทองคำ

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์คุณภาพน้ำและควบคุมมลพิษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายวรยุทธ คล้าปลอด

วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

นายขันติวัตร จริยะยรรยง

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายมานิช หนองใหญ่)

รองนายกเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทน

นายกเมืองพัทยา
๑๐ มี.ค. ๒๕๖๖

แบบสรุปค่างานก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก) แผ่นที่ 1/1

ประเภท : งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลเมืองพัทยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เมืองพัทยา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 18 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อ : 29 กันยายน พ.ศ.2566

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งที่ 215/2565 ลว. 24 ม.ค. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย	2,418,961.90			
2	งานก่อสร้างบ่อรับน้ำเสียบ่อสุดท้าย	171,349.49			
3	ลานล้างถังติดเชื้อ	13,230.11			
4	งานก่อสร้างแท่น คสล. รองรับถังชีวภาพบำบัดแบบผสมผสาน 1,2	224,049.23			
5	งานก่อสร้างแท่น คสล. รองรับถังเก็บกักตะกอนเกิน,ย่อยตะกอน ส่วนเกินและตรวจสอบน้ำทิ้งฯ	79,088.63			
6	งานก่อสร้างอาคารควบคุม	151,294.03			
7	งานเดินท่อระบบบำบัดน้ำเสีย	1,283,442.93			
8	งานไฟฟ้าภายในระบบบำบัดน้ำเสีย	3,117,923.42			
	รวมราคาค่าก่อสร้าง	7,459,339.74	1.2918	9,635,975.08	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				

รวมค่าก่อสร้าง 9,635,975.08

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายณัฐพงศ์ แสนทวีสุข

ผู้อำนวยการส่วนจัดการระบบป้องกันและระบบระบายน้ำ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นางสาวกษิมา อนันทยากร

-เกษียณอายุราชการ-

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายบัณฑิตภัทร์ รัชชไพบูลย์

วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายอิทธิพล ท่อทองคำ

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์คุณภาพน้ำและควบคุมมลพิษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายวรยุทธ คล้าปลอด

วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติกร

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

นายขันติวัตร จริยะยรรยง

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(นายมานิช ทนองใหญ่)

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

นายกเมืองพัทยา ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๖

แบบสรุปค่างานจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ครุภัณฑ์

ประเภท : งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลเมืองพัทยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เมืองพัทยา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อ : 29 กันยายน พ.ศ.2566

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งที่ 215/2565 ลว. 24 ม.ค. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (%)	ค่าครุภัณฑ์	หมายเหตุ
9	งานเครื่องจักรและอุปกรณ์ครุภัณฑ์	8,910,950.00			
	รวมราคางานเครื่องจักรและอุปกรณ์ครุภัณฑ์	8,910,950.00	7	9,534,716.50	
รวมค่างานครุภัณฑ์				9,534,716.50	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายณัฐพงศ์ แสนทวีสุข

ผู้อำนวยการส่วนจัดการระบบป้องกันและระบบระบายน้ำ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นางสาวกษิมา อนันทยากร

-เกษียณอายุราชการ-

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายบัณฑิตภักดิ์ รัชชไพบุลย์

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายอิทธิพล ห่อทองคำ

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์คุณภาพน้ำและควบคุมมลพิษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายวรยุทธ คล้าปลอด

วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

นายขันติวัตร จริยะยรรยง

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายมาโนช หนองใหญ่)

รองนายกเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทน

นายกเมืองพัทยา ๐ ๓.๓. ๒๕๖๖

แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ประเภท : งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลเมืองพัทยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เมืองพัทยา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อ : 29 กันยายน พ.ศ.2566

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งที่ 215/2565 ลว. 24 ม.ค. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างาน	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด		
10	งานป้องกันรั้วชั่วคราวสังกะสี (ใหม่) โครงสร้างเหล็กกล่อง	250,030.00	
11	งานทดสอบเดินเครื่องและระบบบำบัดน้ำเสีย	135,000.00	
	รวมราคาค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	385,030.00	
	รวมค่างานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	385,030.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายณัฐพงศ์ แสนทวีสุข

ผู้อำนวยการส่วนจัดการระบบป้องกันและระบายน้ำ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นางสาวกษิมา อนันทยากร

-เกษียณอายุราชการ-

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายบดินทร์ภัทร์ ธวัชไพบูลย์

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายอิทธิพล ท่อทองคำ

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์คุณภาพน้ำและควบคุมมลพิษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายวรยุทธ คล้าปลอด

วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

นายชันติวัตร จริยะยรรยง

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายมานะ หนองใหญ่)

รองนายกเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทน

นายกเมืองพัทยา

๑๐ มี.ค. ๒๕๖๖