

บัญชีกำหนดราคากลาง

ที่ /2569

โครงการปรับปรุงทางขึ้น-ลงเรือ หาดจอมเทียน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แบบเมืองพัทยา เลขที่ 104 / 2568

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมืองพัทยา

วันที่ เมษายน 2569

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 35,780,000.00 บาท

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย)
ปลัดเมืองพัทยา

ลงชื่อ **อนรม**.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายคมกฤษ พลวิจิตร)
ผู้อำนวยการส่วนป้องกันภัยพิบัติ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวีรวัฒน์ ศศิธรกำจร)
หัวหน้าฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางทะเล

ลงชื่อ **จตุพล วิสุทธิ**.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจตุพล วิสุทธิ)
หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม

ลงชื่อ พันจ่าเอก.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(วิวัฒน์พล หอมสมบัติ)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ลงชื่อ พันจ่าเอก.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(ณัฐพัชญ์ พิมพ์มะไฟ)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

เห็นชอบ
ลงชื่อ.....
(นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์)
นายกเมืองพัทยา

วันที่ **27 เม.ย. 2569**


บัญชีกำหนดราคากลาง
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ	ฝ่ายประมาณราคา	กอง	กรม
ประเภท	งานอาคาร	โครงการปรับปรุงทางขึ้น-ลงเรือ หาดจอมเทียน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	
เจ้าของอาคาร	เมืองพัทยา		
สถานที่ก่อสร้าง	ตรงข้ามซอยจอมเทียน 14 และ ตรงข้ามซอยจอมเทียน 11		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กอง	สำนักช่าง	กรม เมืองพัทยา
แบบเลขที่	104 / 2568	ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2568	
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4		
ประมาณราคาเมื่อวันที่	เดือน	เมษายน	พ.ศ. 2569


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด		หมายเหตุ
				เป็นเงิน (บาท)	ปรับใช้ (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร					
	งานซ่อมแซมโครงสร้างลานอเนกประสงค์	25,748,056.50	1.2166	31,325,085.53		ยกมาจาก ปร.4
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	15 %				
	เงินประกันผลงานหัก	0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %				
	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ	2,290,000.00	-	2,290,000.00		ยกมาจาก ปร.4
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %				
	เงินประกันผลงานหัก	0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			33,615,085.53		
	คิดเป็นเงินประมาณ				33,615,085.53	
	ตัวอักษร	สามสิบสามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดสิบห้าบาทห้าสิบบสามสตางค์				


บัญชีกำหนดราคากลาง
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ	ฝ่ายประมาณราคา	กอง	กรม
ประเภท งานอาคาร	โครงการปรับปรุงทางขึ้น-ลงเรือ หาดจอมเทียน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี		
เจ้าของอาคาร	เมืองพัทยา		
สถานที่ก่อสร้าง	ตรงข้ามซอยจอมเทียน 14 และ ตรงข้ามซอยจอมเทียน 11		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กอง	สำนักการช่าง	กรม เมืองพัทยา
แบบเลขที่	104 / 2568	ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2568	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4			
ประมาณราคาเมื่อวันที่	เดือน	เมษายน	พ.ศ. 2569


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย)
ปลัดเมืองพัทยา


ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายคมกฤช พลวิจิตร)
ผู้อำนวยการส่วนป้องกันภัยพิบัติ

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวีรวัฒน์ ศศิธรกำจร)
หัวหน้าฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางทะเล

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจตุพล วิสุทธิ)
หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม

ลงชื่อ พันจ่าเอก..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(วัฒนพล ทอมสมบัติ)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ลงชื่อ พันจ่าเอก..........กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ
(ณัฐพัชญ์ พิมพ์มะไฟ)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

เห็นชอบ
ลงนาม..........
(นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์)
นายกเมืองพัทยา

วันที่..... 27 เมย. 2569

บัญชีกำหนดราคากลาง


โครงการปรับปรุงทางขึ้น-ลงเรือ หาดจอมเทียน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี


รายละเอียดการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง	ตรงข้ามซอยจอมเทียน 14 และ ตรงข้ามซอยจอมเทียน 11		
แบบเลขที่	104 / 2568	รายการเลขที่	
กอง	สำนักงานช่าง	กรม	เมืองพัทยา
ประมาณการเมื่อวันที่	เดือน	เมษายน	พ.ศ. 2569


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด		หมายเหตุ
				เป็นเงิน (บาท)	ปรับใช้ (บาท)	
	หมวดงานโครงสร้าง					ยกมาจาก
1	หมวดงานโครงสร้าง	25,748,056.50	1.2166	31,325,085.53		ปร.4
						ปร.4
						ปร.4
						ปร.4
						ปร.4
						ปร.4
	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ					ปร.4
1	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ	2,290,000.00	-	2,290,000.00		ปร.4
						ปร.4
	หมวดงานอื่น ๆ (ระบุ)					ปร.6
		ปร.4
		ปร.4
		ปร.4
	เป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	28,038,056.50		33,615,085.53	33,615,085.53	ปร.4


บัญชีกำหนดราคากลาง		โครงการปรับปรุงทางขึ้น-ลงเรือ หาดจอมเทียน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	
รายละเอียดการก่อสร้าง	ตรงข้ามซอยจอมเทียน 14 และ ตรงข้ามซอยจอมเทียน 11		
สถานที่ก่อสร้าง	ตรงข้ามซอยจอมเทียน 14 และ ตรงข้ามซอยจอมเทียน 11		
แบบเลขที่	104 / 2568	รายการเลขที่	
กอง	สำนักงานช่าง	กรม	เมืองพัทยา
ประมาณการเมื่อวันที่	เดือน	เมษายน	พ.ศ. 2569


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย)
ปลัดเมืองพัทยา

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายคมกฤษ พลวิเชียร)
ผู้อำนวยการส่วนป้องกันภัยพิบัติ

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวีรวัฒน์ ศศิธรกำจร)
หัวหน้าฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางทะเล

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจตุพล วิสุทธิ)
หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม

ลงชื่อ พันจ่าเอก..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(วัฒน์พล ทอมสมบัติ)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ลงชื่อ พันจ่าเอก..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(ณัฐพัชญ์ พิมพ์มะไฟ)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

เห็นชอบ
ลงนาม..........
(นายปรเมศวร์ จามทิไชยง)
นายกเมืองพัทยา
27 เม.ย. 2569
วันที่.....