

เอกสาร การแบ่งงวดงาน – งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง (ค่าจ้างและการจ่ายเงิน)

โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง ศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา

ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 5 % ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานเตรียมการ งานรื้อถอนเคลียร์พื้นที่,วางผัง,รั้วโครงการชั่วคราวฯ ก่อสร้างงานเสาเข็ม ปรับพื้นที่ก่อสร้าง และทดสอบเสาเข็ม ทั้งหมดแล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองวิศวกร และสถาปนิกผู้ควบคุมงานก่อสร้าง , เอกสารรายงานประจำสัปดาห์ , ภาพประกอบการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์อย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้วให้เสร็จภายใน 20 วัน

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 7.5 % ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานก่อสร้างฐานราก ตอม่อ คานคอดิน สนาม ห้องน้ำ รั้วน้ำ งานระบบถังบำบัดน้ำเสีย งานระบบท่อระบายน้ำใต้ดินแล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองวิศวกร และสถาปนิกผู้ควบคุมงานก่อสร้าง , เอกสารรายงานประจำสัปดาห์ , ภาพประกอบการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์อย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้วให้เสร็จภายใน 30 วัน

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 7.5 % ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานพื้น คสล. ชั้นที่ 1,งานโครงสร้างเสา ห้องน้ำ รั้วน้ำ งานโครงสร้างเหล็ก แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองวิศวกร และสถาปนิกผู้ควบคุมงานก่อสร้าง , เอกสารรายงานประจำสัปดาห์ , ภาพประกอบการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์อย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ให้เสร็จภายใน 30 วัน



นายประเสริฐ นวนอบ

( หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน )



นายนิพนธ์ ทองโท

( นักสันทนากาการชำนาญการ )



นายจิรिम ริงสิเวต

( สถาปนิกชำนาญการรักษากาการในตำแหน่ง

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ )

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงิน 7.5 % ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานพื้น คสล. ชั้นที่ 1,งานโครงสร้างหลังคาห้องน้ำ โครงสร้างหลังคาร้านค้า แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองวิศวกร และสถาปนิกผู้ควบคุมงานก่อสร้าง , เอกสารรายงานประจำสัปดาห์ , ภาพประกอบการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์อย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ให้เสร็จภายใน 30 วัน

งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงิน 10 % ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานก่ออิฐห้องน้ำ ร้านค้า งานฉาบผนัง งานฉาบโครงสร้างอาคารทั้งหมด พื้น คสล.สนาม แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองวิศวกร และสถาปนิกผู้ควบคุมงานก่อสร้าง , เอกสารรายงานประจำสัปดาห์ , ภาพประกอบการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์อย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ให้เสร็จภายใน 20 วัน

งวดที่ 6 เป็นจำนวนเงิน 12.50 % ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานโครงสร้างฐานราก เสา คานรั้วหน้าโครงการ แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองวิศวกร และสถาปนิกผู้ควบคุมงานก่อสร้าง , เอกสารรายงานประจำสัปดาห์ , ภาพประกอบการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์อย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ให้เสร็จภายใน 30วัน

งวดที่ 7 เป็นจำนวนเงิน 12.50 % ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานสถาปัตยกรรมรั้วด้านหน้าทั้งหมดแล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองวิศวกร และสถาปนิกผู้ควบคุมงานก่อสร้าง , เอกสารรายงานประจำสัปดาห์ , ภาพประกอบการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์อย่างน้อย 8 ภาพ ต่องวดงาน ประกอบการส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ให้เสร็จภายใน 30 วัน

นายประเสริฐ นบหนอง

( หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน )

นายนิพนธ์ ทองโท

( นักสันทนการชำนาญการ )

นายริเริ่ม รังสิเวศ

( สถาปนิกชำนาญการรักษากรในตำแหน่ง  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ )

งวดที่ 8 เป็นจำนวนเงิน 12.50 % ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานทาสี ปูกระเบื้อง งานฝ้าเพดาน งานไฟฟ้า งานสุขาภิบาลในอาคารห้องน้ำ ร้านค้าทั้งหมด งานรั้วเหล็ก งานรั้วโดยรอบแล้วเสร็จ 50 % แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองวิศวกร และสถาปนิกผู้ควบคุมงานก่อสร้าง , เอกสารรายงานประจำสัปดาห์ , ภาพประกอบการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์อย่างน้อย 8 ภาพ ต้องวดงาน ประกอบการส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ให้เสร็จภายใน 30 วัน

งวดที่ 9 เป็นจำนวนเงิน 15 % ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ระบบปั้มน้ำ ระบบไฟฟ้าภายใน ภายนอก ระบบสุขาภิบาลภายนอกแล้วเสร็จ 100 % รั้วสนามกีฬา พื้นสนามกีฬา งานรั้วโดยรอบแล้วเสร็จ 100 % ทั้งหมดแล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองวิศวกร และสถาปนิกผู้ควบคุมงานก่อสร้าง , เอกสารรายงานประจำสัปดาห์ , ภาพประกอบการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์อย่างน้อย 8 ภาพ ต้องวดงาน ประกอบการส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ให้เสร็จภายใน 20 วัน

งวดที่ 10 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน 10 % ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- ติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต งานตกแต่งภายนอก 100%
- ติดตั้งงานครุภัณฑ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบไฟฟ้า สื่อสาร ภายในภายนอกพร้อมทดสอบระบบแล้วเสร็จ 100 %
- งานระบบสุขาภิบาล ภายในนอกพร้อมทดสอบระบบแล้วเสร็จ 100 %
- งานอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมด พร้อมทำความสะอาด

แล้วเสร็จตามแบบแปลนรายการสัญญา พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือรับรองวิศวกร และสถาปนิกผู้ควบคุมงานก่อสร้าง , เอกสารรายงานประจำสัปดาห์ , ภาพประกอบการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์อย่างน้อย 8 ภาพ ต้องวดงาน ประกอบการส่งมอบผลงานที่แจ้งว่างานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ให้เสร็จภายใน 30 วัน

นายประเสริฐ นบนอบ

( หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน )

นายนิพนธ์ ทองโท

( นักสันทนาการชำนาญการ ) ( สถาปนิกชำนาญการรักษากรุงในตำแหน่ง

นายริเริ่ม รังสิเวศ

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ)