

แบบสรุปค่าใช้จ่ายออกแบบ

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการจัดจ้างเพื่อสำรวจออกแบบรายละเอียด  
และศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่เมืองพืดยา จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง เมืองพืดยา จังหวัดชลบุรี


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพืดยา


แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 แนบ


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายบุคลากรหลัก	4,373,500.00	4,373,500.00	
2	ค่าใช้จ่ายบุคลากรสนับสนุน	2,160,000.00	2,160,000.00	
3	ค่าใช้จ่ายพรง	1,706,690.06	1,826,158.37	บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	เงินสงวนหมายจ่าย			
	เงินประกันผลงานหัก			
	ดอกเบี้ยเงินกู้			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม			
	รวม		8,359,658.37	
	ปรับใช้		8,356,700.00	
	ตัวอักษร		แปดล้านสามแสนห้าพันหกสิบแปดบาทถ้วน	


(ลงชื่อ)  (นายอนุวัตร ทองคำ) ประธานกรรมการกำหนดครุราคากลาง


(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดครุราคากลาง (นายฉวีวงศ์ แสนทวีสุข)


(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดครุราคากลาง (นายสิทธิพันธ์ บูรณศิลป์)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดครุราคากลาง (นายวรยุทธ คล้าปลอด)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดครุราคากลาง (นางสาวกษิมา อนันทยากร)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดครุราคากลาง (นายอิทธิพล น้อยทองคำ)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดครุราคากลางและเลขานุการ (นายสินทรัพย์ภัทร์ ชวีชัยไพฑูริย์)

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ


แบบสรุปราคากลางงานจ้างออกแบบ


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการจัดจ้างเพื่อสำรวจออกแบบรายละเอียดและศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาดูการระบายน้ำในพื้นที่เมืองพัทธยา จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง	เมืองพัทธยา จังหวัดชลบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เมืองพัทธยา
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน	แผ่น
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
		เป็นเงิน (บาท)	เป็นร้อยละ (บาท)	
1	โครงการจัดจ้างเพื่อสำรวจออกแบบรายละเอียดและศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาดูการระบายน้ำในพื้นที่เมืองพัทธยา จังหวัดชลบุรี	8,359,658.37	8,356,700.00	ยกมาจาก ปร.5
สรุป	รวมค่าจ้างออกแบบ		8,356,700.00	
	ราคากลาง		8,356,700.00	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายณัฐกร ทองคำ)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายณัฐกร ทองคำ)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นางสาวอนิมา อนันทยากร)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายไพฑูริย์ บุรณศิริ)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายอิทธิพล ฟูทองคำ)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายรตพร ศรีปลั่ง)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลางและเอกสาร  
(นายรัตนพร ทรัพย์ใหญ่)

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

โครงการจัดทำแผนเพื่อสำรวจออกแบบรายละเอียดและศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนในพื้นที่เมืองเก่า จังหวัดสุพรรณบุรี

กรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตบางกอก

เขตบางกอก

นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวม	หน่วย	ค่าจ้าง		ค่าวัสดุ		รวม	หมายเหตุ
						ค่าจ้าง	ค่าวัสดุ	ค่าจ้าง	ค่าวัสดุ		
1	ค่าจ้างควบคุมงาน	1	คน	5	คน-เดือน					893,500.00	ประมาณการ 20 ปี ๖๖๖,๖๖๖.๖๖
1.1	ผู้ควบคุมงาน	1	คน	5	คน-เดือน	178,700.00				893,500.00	
1.2	ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน	1	คน	5	คน-เดือน	102,000.00				510,000.00	ประมาณการ 10 ปี ๖๖๖,๖๖๖.๖๖
1.3	ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน	1	คน	5	คน-เดือน	102,000.00				510,000.00	ประมาณการ 10 ปี ๖๖๖,๖๖๖.๖๖
1.4	ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน	1	คน	5	คน-เดือน	102,000.00				510,000.00	ประมาณการ 10 ปี ๖๖๖,๖๖๖.๖๖
1.5	ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน	1	คน	5	คน-เดือน	102,000.00				510,000.00	ประมาณการ 10 ปี ๖๖๖,๖๖๖.๖๖
1.6	ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน	1	คน	4	คน-เดือน	102,000.00				408,000.00	ประมาณการ 10 ปี ๖๖๖,๖๖๖.๖๖
1.7	ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน	1	คน	4	คน-เดือน	102,000.00				408,000.00	ประมาณการ 10 ปี ๖๖๖,๖๖๖.๖๖
1.8	ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน	1	คน	4	คน-เดือน	78,000.00				312,000.00	ประมาณการ 10 ปี ๖๖๖,๖๖๖.๖๖
1.9	ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน	1	คน	4	คน-เดือน	78,000.00				312,000.00	ประมาณการ 10 ปี ๖๖๖,๖๖๖.๖๖
รวมค่าจ้างควบคุมงาน										4,573,500.00	
2	ค่าจ้างควบคุมงาน	4	คน	32	คน-เดือน	30,000.00				960,000.00	
2.1	ผู้ควบคุมงาน	4	คน	32	คน-เดือน	30,000.00				960,000.00	
2.2	ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน	4	คน	32	คน-เดือน	20,000.00				640,000.00	
2.3	ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน	2	คน	16	คน-เดือน	20,000.00				320,000.00	
2.4	ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน	2	คน	16	คน-เดือน	15,000.00				240,000.00	
รวมค่าจ้างควบคุมงาน										2,160,000.00	
รวมค่าจ้างควบคุมงาน										6,533,500.00	

ประมวลราคาทำางออกแบบ  
โครงการจ้างเป็นที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างโครงการระบบน้ำดื่มที่เมืองท่าขี้เหล็ก จังหวัดหนองบัวลำภู

สัญญา/งาน  
ชื่อโครงการ/งานออกแบบ  
สถานที่ก่อสร้าง  
หน่วยงานราชการ/โครงการ/งานออกแบบ  
ที่มาของงาน  
1. วัตถุประสงค์  
2. ขอบเขต  
3. ระยะเวลา  
4. งบประมาณ  
5. หน่วยงาน  
6. หน่วยงาน  
7. หน่วยงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน มท	จำนวน เดือน	จำนวน วัน	หน่วย	ค่าจ้าง		รวม	หมายเหตุ
						ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ค่าจ้างรวม								
3.1	ค่าจ้างแบบเหมา								
3.1.1	ค่าจ้างแบบเหมาที่ผู้จ้างจ้าง (20% ค่าจ้างรวมที่ผู้จ้างจ้าง x 22%)	180			วัน	1,400.00	252,560.00	252,560.00	1/
3.1.2	ค่าจ้างแบบเหมาที่ผู้จ้างจ้าง (20% ค่าจ้างรวมที่ผู้จ้างจ้าง x 22%)	282			วัน	1,000.00	281,600.00	281,600.00	1/
3.1.3	ค่าจ้างแบบเหมาที่ผู้จ้างจ้าง รวมค่าจ้างแบบเหมา	180			วัน	1,400.00	252,560.00	252,560.00	1/
3.2	ค่าจ้างแบบเหมาที่ผู้จ้างจ้าง						786,720.00	786,720.00	
3.2.1	ค่าจ้างทำางานประมวลราคาแบบเหมา						300,000.00	300,000.00	
3.2.2	ค่าจ้างทำางาน						100,000.00	100,000.00	
3.2.3	ค่าจ้างทำางานแบบเหมาประมวลราคาแบบเหมา						100,000.00	100,000.00	
3.2.4	ค่าจ้างทำางานแบบเหมา (รวมค่าจ้าง, แบบเหมา, ค่าจ้าง)						120,000.00	120,000.00	
3.3	ค่าจ้างรวม						620,000.00	620,000.00	
3.3.1	ค่าจ้างรวมแบบเหมา						28,293.77	90,540.06	
	รวมค่าจ้างรวม						90,540.06	90,540.06	

ประมวลราคาจากภายนอก

โครงการจ้างเรือสำรวจออกแบบรายละเอียดแผนที่ทางอากาศเพื่อปฏิบัติงานการระบายน้ำในพื้นที่เมืองท่ามา จังหวัดชลบุรี

คุณงาน/นาย

ชื่อโครงการ/ชื่อบริษัท

โครงการจ้างเรือสำรวจออกแบบรายละเอียดแผนที่ทางอากาศเพื่อปฏิบัติงานการระบายน้ำในพื้นที่เมืองท่ามา จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง

เมืองท่ามา จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/บริษัท

เมืองท่ามา จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานราชการ/โดย คณะกรรมการควบคุมราคากลาง

หน่วยงานราชการ เมืองท่ามา

1. นายสุวิทย์ มนต์

ประธานกรรมการกำหนดราคา

3. นายสุวิทย์ มนต์

กรรมการกำหนดราคา

4. นายสุวิทย์ มนต์

ประธานกรรมการกำหนดราคา

5. นายสุวิทย์ มนต์

6. นายสุวิทย์ มนต์

กรรมการกำหนดราคา

7. นายสุวิทย์ มนต์

กรรมการกำหนดราคาและดำเนินการ

กรรมการกำหนดราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน คน	จำนวน เดือน	จำนวน รวม	หน่วย	ค่าจ้าง		ค่าวัสดุ		รวม	หมายเหตุ
						ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.4	ค่าใช้ค่าเช่าเรือ เรือหางยาว และลูกจ้าง ๑										
3.4.1	เรือหางยาว (Inception Report)			10.0	บาท	500.00	5,000.00			5,000.00	3/
3.4.2	ช่างควบคุมการช่าง (Progress Report)			10.0	บาท	600.00	6,000.00			6,000.00	3/
3.4.3	ช่างควบคุมการช่าง (Interim Report)			10.0	บาท	2,000.00	20,000.00			20,000.00	3/
3.4.4	ช่างควบคุมการช่าง (Draft Final Report)			10.0	บาท	2,500.00	25,000.00			25,000.00	3/
	1) ราชการควบคุมการช่าง			10.0	บาท	2,000.00	20,000.00			20,000.00	2/
3.4.5	ราชการควบคุมการช่าง (Final Report)			10.0	บาท	3,000.00	30,000.00			30,000.00	3/
	2) ราชการควบคุมการช่าง			10.0	บาท	3,000.00	30,000.00			30,000.00	3/
	2.1) ค่าเช่าเรือหางยาว เรือหางยาว			1.0	บาท	20,000.00	20,000.00			20,000.00	1/
	2.2) งบค่าเช่าเรือหางยาว เรือหางยาว			2.0	บาท	6,000.00	12,000.00			12,000.00	
	2.3) งบค่าเช่าเรือหางยาว เรือหางยาว			5.0	บาท	2,000.00	10,000.00			10,000.00	
	2.4) งบค่าเช่าเรือหางยาว เรือหางยาว			10.0	บาท	2,000.00	20,000.00			20,000.00	
	2.5) งบค่าเช่าเรือหางยาว เรือหางยาว			10.0	บาท	2,000.00	20,000.00			20,000.00	
	2.6) งบค่าเช่าเรือหางยาว เรือหางยาว			10.0	บาท	2,000.00	20,000.00			20,000.00	
	2.7) งบค่าเช่าเรือหางยาว เรือหางยาว			1.0	บาท	1,430.00	1,430.00			1,430.00	
	รวมค่าเช่าเรือหางยาว เรือหางยาว				บาท	209,430.00	209,430.00			209,430.00	
	รวมค่าเช่าเรือหางยาว เรือหางยาว				บาท	1,706,650.06	1,706,650.06			1,706,650.06	
	รวมค่าเช่าเรือหางยาว เรือหางยาว				บาท	1,826,158.37	1,826,158.37			1,826,158.37	
	รวมค่าเช่าเรือหางยาว เรือหางยาว				บาท	6,353,300.00	6,353,300.00			6,353,300.00	
	รวมค่าเช่าเรือหางยาว เรือหางยาว				บาท	8,359,658.37	8,359,658.37			8,359,658.37	

1/ โครงการจ้างเรือสำรวจออกแบบรายละเอียดแผนที่ทางอากาศเพื่อปฏิบัติงานการระบายน้ำในพื้นที่เมืองท่ามา จังหวัดชลบุรี  
 2/ โครงการจ้างเรือสำรวจออกแบบรายละเอียดแผนที่ทางอากาศเพื่อปฏิบัติงานการระบายน้ำในพื้นที่เมืองท่ามา จังหวัดชลบุรี  
 3/ โครงการจ้างเรือสำรวจออกแบบรายละเอียดแผนที่ทางอากาศเพื่อปฏิบัติงานการระบายน้ำในพื้นที่เมืองท่ามา จังหวัดชลบุรี  
 4/ โครงการจ้างเรือสำรวจออกแบบรายละเอียดแผนที่ทางอากาศเพื่อปฏิบัติงานการระบายน้ำในพื้นที่เมืองท่ามา จังหวัดชลบุรี