

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

## ๑. ชื่อโครงการ

โครงการงานวางท่อขยายเขตน้ำประปาเข้าสู่ชุมชนซอยด้านหลัง วิลล่า วนิดา รีสอร์ท

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เมืองพัทยา/เมืองพัทยา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๘,๗๙๐.๐๐ บาท

## ๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานทาง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๘๘,๗๘๘.๔๘ บาท

## ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานโครงการงานวางท่อขยายเขตน้ำประปาเข้าสู่ชุมชนซอยด้านหลัง วิลล่า วนิดา รีสอร์ท จำนวนเงิน ๔๘๘,๗๘๘.๔๘ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบบแปดบาทสี่สิบแปดสตางค์)

๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคากลางการก่อสร้าง ปร.๔	จำนวน ๓	แผ่น
๒. บัญชีกำหนดราคากลาง ปร.๕	จำนวน ๑	แผ่น
๓. บัญชีสรุปราคากลาง ปร.๖	จำนวน ๑	แผ่น
๔. ใบกรอกแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคากลางการก่อสร้าง ปร.๔	จำนวน ๓	แผ่น
๕. ใบกรอกบัญชีกำหนดราคากลาง ปร.๕	จำนวน ๑	แผ่น
๖. ใบกรอกบัญชีสรุปราคากลาง ปร.๖	จำนวน ๑	แผ่น
๗. เอกสาร การแบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง	จำนวน ๑	แผ่น
๘. แบบแปลน เลขที่ PWA๑-๖๕ PT๐๑๐	จำนวน ๑	แผ่น

## ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ จำเอก พลกฤตย์ พงษ์พลรัตน์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

๗.๒ ว่าที่ร้อยตรี นิमित ตั้งเชียร กรรมการกำหนดราคากลาง สถาปนิกชำนาญการ

๗.๓ นายบุญนำ วงษ์รักษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

๗.๔ นายนิธิศ มะลิหอม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติการ