

ใบการออกสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภท งานอาคาร โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดิน ชุมชนนาเกลือ ตำบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ผู้ขอของอาคาร เมืองพัทยา

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนนาเกลือ จังหวัดชลบุรี

ประมาณราคาคตามแบบ ปร.4

ประมาณราคาเมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ.

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด		หมายเหตุ
				เป็นเงิน (บาท)	ปรับใช้ (บาท)	
1	หมวดงานอาคาร	
	เงินโอน					
	เงินส่งหน้าจ่าย		15 %			
	เงินประกันผลงานหัก	 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้		5 %			
2	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)		7 %			
	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ	
	เงินโอน					
	เงินส่งหน้าจ่าย	 %			
	เงินประกันผลงานหัก	 %			
3	ดอกเบี้ยเงินกู้		5 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)		7 %			
	หมวดงานอื่นๆ	
	เงินโอน					
	เงินส่งหน้าจ่าย	 %			
สรุป	เงินประกันผลงานหัก	 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้		5 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)		7 %			
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น					
	ตัวอักษร					

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

ใบกรอกเสนอปริมาณงานและราคา

ประมาณราคางานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดิน ชุมชนนาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

รายการประมาณการก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดิน ชุมชนนาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนนาเกลือ

แบบเลขที่

ประมาณการโดย

ประมาณการวันที่

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ				รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานรื้อถอน		งาน				
2	งานโครงสร้าง		งาน				
3	งานสถาปัตยกรรม		งาน				
4	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง		งาน				
			รวม:				
			ค่า Factor F				
	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ						
5	งานต่อกเสาเข็ม		งาน				
6	งานเทพคอนกรีต		งาน				
			รวม:				
			ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม				
			รวมราคางบสิ้น				
			ปรับใช้ราคา				
		()					