



โครงการปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือเมืองพญา

ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ลารัญแบบ

แผ่นที่	แบบแสดง	จำนวน (แผ่น)	หมายเหตุ
01	ลารัญแบบ		
02	วัตถุประสงค์โครงการ, แผนที่ตั้งเขป	1	
03	รายการประกอบแบบก่อสร้าง 01	1	
04	รายการประกอบแบบก่อสร้าง 02	1	
05	รายการประกอบแบบก่อสร้าง 03	1	
06	รูปแบบการซ่อมแซมโครงสร้าง 1	1	
07	รูปแบบการซ่อมแซมโครงสร้าง 2	1	
08	แบบขยายการเสริมกำลังโครงสร้างด้วยวัสดุ Carbon-Fiber Reinforced Polymer (CFRP)	1	
09	งานเสริมกำลังโครงสร้างด้วยวัสดุ Carbon-Fiber Reinforced Polymer (CFRP)	1	
10	งานเสริมกำลังโครงสร้างด้วยวัสดุ Carbon-Fiber Reinforced Polymer (CFRP)	1	



สำนักช่าง
ศาลาว่าการเมืองพิทยา

โครงการ
ปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือเมืองพิทยา
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ปลูกสร้าง
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ผู้ช่วยช่างสำรวจ
สำรวจ *[Signature]*

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
เขียนแบบ *[Signature]*

ผู้ช่วยสถาปนิก
สถาปนิก
ทน.ฝ่ายสถาปัตยกรรม

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
วิศวกรโยธา *[Signature]*
ทน.ฝ่ายวิศวกรรมโยธา

ตรวจ *[Signature]*
ผอ.ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

ตรวจ *[Signature]*
ผอ.สำนักช่าง

ตรวจ *[Signature]*
ปลัดเมืองพิทยา

อนุมัติ *[Signature]*
นายกเมืองพิทยา

แบบแสดง

สถานที่ปลูกสร้าง เมืองพิทยา

วันที่ 19/12/2565

แบบเลขที่ 46/2565

แผ่นที่ 1
10

สัญลักษณ์

	หมุดหลักฐาน (ถาวร)		หลุมเจาะ (เครื่อง หรือลวามมือ)		เสาไฟฟ้าแรงลว้าง
	หมุดควบคุมทางแนวนอน		แม่น้ำ, คลอง		เสาไฟจราจร
	ตำแหน่งจุดสำรวจ		ระดับน้ำ		ป้ายจราจร
	หลักเขตที่ดิน		ความลาดเอียง		หลักโค้ง
	มุมเบียงเบน		ที่ลุ่ม หรือหนองน้ำ		คั่นหินรางดิน
	ทางระบายน้ำ ค.ล.ล. รูปตัวยู		อาคารไม้ชั้นเดียว		บ่อรับน้ำ
	ทางระบายน้ำ ค.ล.ล. รูปสี่เหลี่ยม		อาคารคอนกรีต 2 ชั้น		ต้นไม้
	สะพาน (เดิม)		รั้วลวดหนาม		
	สะพาน (ใหม่)		รั้วคอนกรีต		
	ท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ (เดิม)		รั้วไม้		
	ถนนเดิม (ในแบบ)		รั้วสังกะสี		
	หลักกิโลเมตร (เดิม,ใหม่)		รั้วลวดตาข่าย		
	หลักเขตทาง (เดิม,ใหม่)		รั้วเหล็ก		
	แนวสำรวจ		รั้วต้นไม้		
	แนวศูนย์กลาง		แนวลายไฟฟ้าพร้อมเสา (เสาคอนกรีต หรือเสาไม้)		
	เส้นชั้นความสูง		แนวลายไฟแรงสูง		
	รายละเอียดหมุดอ้างอิง		เสาไฟฟ้าแรงสูง		

อักษรย่อ

กิโลกรัม	กิโลกรัม
กม.	กิโลเมตร
ชม.	เซนติเมตร
ม.	เมตร
มม.	มิลลิเมตร
ม. ²	ตารางเมตร
ม. ³ /วิ	ลูกบาศก์เมตร / วินาที
ม./วิ	เมตร / วินาที



โครงการปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือเมืองพัทยา
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ข้อกำหนดรูปแบบและรายการโดยสังเขป

เมืองพัทยา มีความประสงค์จะทำการซ่อมแซมปรับปรุงโครงสร้าง สะพานท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย จ.ชลบุรี โดยมีรายละเอียดปริมาณงานดังนี้

1. งานปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างสะพาน

1.1 งานซ่อมแซมโครงสร้าง โดยวิธีการฉาบ หรือวิธีการพ่น

- 1.1.1 งานทาสีสกัดคอนกรีตที่เสียหาย ซัดสนิมเหล็ก เปลี่ยนเหล็กเสริมและทำความสะอาดพื้นผิว จำนวน 4,000 ตร.ม.
- 1.1.2 งานทาสียาเคลือบเหล็กเสริมป้องกันสนิม จำนวน 4,000 ตร.ม.
- 1.1.3 งานฉาบหรือพ่นด้วยวัสดุซ่อมแซมโครงสร้างชนิดพิเศษ พร้อมแต่งผิว Surface Preparing with Polymer High Bonding Coating เคลือบสารแรงยึดเหนี่ยวสูง จำนวน 4,000 ตร.ม.

1.1.4 งานตัดเปลี่ยนเหล็กโครงสร้าง

- เหล็กเสริม DB 12 mm.(SD40) จำนวน 13,163.71 กก.
- เหล็กเสริม DB 16 mm.(SD40) จำนวน 23,821.49 กก.

1.2 งานพ่นวัสดุป้องกันการกัดกร่อนของคอนกรีต

- 1.2.1 Surface Anti Oxidation Primer Coating Anti Oxidation Sprayer Coating จำนวน 7,176 ตร.ม.

1.3 งานติดตั้งระบบป้องกันการกัดกร่อนทางเคมี

- 1.3.1 งานติดตั้งสีก่อนสำหรับป้องกันสนิมของเหล็กเสริม (Anode) จำนวน 334 จุด


2. งานเสริมกำลังโครงสร้างด้วยวัสดุ Carbon-Fiber Reinforced Polymer (CFRP)

- 2.1.1 งานเสริมกำลังโครงสร้างชนิดลามิเนต (Laminate) กว้าง 0.10 ม.หนาประมาณ 1.2-1.4 มม จำนวน 4,264 เมตร
- 2.1.2 งานเสริมกำลังโครงสร้างชนิดแผ่น (Sheet) หนาประมาณ 0.11-0.17 มม จำนวน 556 ตร.ม.


3. งานติดตั้งเปลี่ยนแปลงยาง Fender

- 3.1.1 งานติดตั้งยาง Fender จำนวน 374 เมตร

ผังสังเขปแสดงที่ตั้งโครงการ



สถานที่ก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือเมืองพัทยา



สถานที่ก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือเมืองพัทยา



สำนักช่าง
ศาลาว่าการเมืองพัทยา

โครงการ
ปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือเมืองพัทยา
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ปลูกสร้าง
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ผู้ช่วยช่างสำรวจ
สำรวจ *[Signature]*

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
เขียนแบบ *[Signature]*

ผู้ช่วยสถาปนิก
สถาปนิก
ทน.ฝ่ายสถาปัตยกรรม

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
วิศวกรโยธา *[Signature]*
ทน.ฝ่ายวิศวกรรมโยธา

ตรวจ
ผอ.ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

ตรวจ
ผอ.สำนักช่าง

ตรวจ
ปลัดเมืองพัทยา

อนุมัติ
นายกเมืองพัทยา

แบบแสดง


สถานที่ปลูกสร้าง	เมืองพัทยา
วันที่	19/12/2565
แผ่นที่	2
แบบเลขที่	46/2565
	10

รายการประกอบแบบ 01

- อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นขณะก่อสร้าง เช่น ต้นไม้ เสไฟฟ้า ท่อประปา โทรศัพท์ และสายสัญญาณโทรคมนาคม
- ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้เคลื่อนย้าย รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ
- ผู้ยื่นซองประกวดราคา จะต้องไปดูสถานที่ก่อสร้างจริงเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด โดยให้ถือว่าผู้รับจ้างเข้าใจและศึกษารายการรายการก่อสร้างที่กำหนดไว้เป็นอย่างดีแล้ว และเมื่อลงนามในสัญญาจะเรียกวงเงินค่าเสียหายใดๆ ในการก่อสร้างอีกไม่ได้
- ก่อนลงมือขุดเจาะหรือติดตั้ง ผู้รับจ้างต้องทำความเข้าใจกับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง และจัดขออนุญาตขุดเจาะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ก่อนลงมือก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างศึกษาแบบโดยละเอียด หากส่วนใดส่วนหนึ่งไม่แบบ และรายการไม่ตรงกัน หรือไม่ชัดเจน ให้ผู้รับจ้างจัดทำ SHOP DRAWING เสนอ สถาปนิก , วิศวกร หรือช่างควบคุม เพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบที่สถาปนิกก่อนดำเนินการ
- ดิน หรือเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างเก็บขนย้ายไปยังสถานที่ ที่เมืองพัทยากำหนดให้หรือแหล่งที่ผู้รับจ้างหาได้
- ในกรอกเสนอปริมาณงานและราคาที่ผู้จ้างจัดเตรียมไว้ให้พร้อมเอกสารประกาศประกวดราคา (จัดให้ผู้รับจ้าง) และใบกรอกเสนอปริมาณงานและราคาของผู้จ้างเป็นผู้กรอกเสนอราคาไว้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
- ในกรณีที่แนวเขตที่ดินไม่ชัดเจนหรือเป็นภาระของผู้รับจ้างในการรังวัดขอบเขต โดยไม่สามารถเตรียมรังวัดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกับเมืองพัทยาได้
- ต้องทำการเก็บตัวอย่างดินเพื่อใช้ในการทดสอบหากำลังต้านทานแรงอัดของคอนกรีตตามมาตรฐาน มยผ.1101_84 ถึง มยผ. 1106_84 โดยจะต้องเก็บตัวอย่างจำนวน 3 ชุด ชุดละไม่น้อยกว่า 3 แห่งสำหรับทดสอบ 7 วัน 1 ชุด 14 วัน 1 ชุด และ 28 วัน 1 ชุด เป็นเกณฑ์ โดยเก็บไว้ที่ห้องปฏิบัติการเพิ่มขึ้นทุกๆ 50 ลบ.ม. ที่ทำการทดสอบและรับรองผลโดยหน่วยงานราชการหรือที่เมืองพัทยาเชื่อถือเท่านั้น
- ต้องไม่เปิดการจราจร จนกว่ากำลังคอนกรีตจะดีตามค่ากำหนด
- แนวและระดับที่กำหนดในแบบ เป็นเพียงแนวทางในการก่อสร้างเท่านั้น ค่าที่แน่นอนช่างควบคุมงานจะกำหนดให้ขณะก่อสร้าง
- ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องติดตั้งป้ายขนาด 1.20 x 2.40 ม. จำนวน 2 บ้าย (ข้อความรายละเอียดกำหนดให้ขณะก่อสร้าง)
- การทดสอบความหนาแน่นของดินตามแนวและระดับที่กำหนด และความแข็งแรงของคอนกรีต จะต้องทำการทดสอบและรับรองโดยหน่วยงานราชการ ที่เมืองพัทยาเชื่อถือเท่านั้น
- การเปลี่ยนแปลงแบบรายการ (ที่ไม่เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลักของโครงการ)
- 13.1 แนว ระยะเวลา ระดับ ค่าแรง พื้นที่ ปริมาณงานให้ปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพจริงที่งาน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขแบบรูป รายการ และสัญญา ทั้งนี้ถือประโยชน์ของทางราชการ เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเป็นหลัก
- 13.2 การดำเนินการเพื่อการเปลี่ยนแปลงแบบรายการ ตามข้อ 1. นี้ให้เป็นภาระและหน้าที่ของผู้รับจ้างที่ต้องดำเนินการ ต้องเป็นผู้บอกค่าใช้จ่ายที่ทางราชการเรียกวงเงินค่าใช้จ่ายได้ เพิ่มเติมอีกก็ได้
- 13.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นข้อยุติ จะนำมาเป็นเหตุฟ้องร้อง หรือเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ อีกมิได้
14. การส่งมอบงานในแต่ละงวด หรือแต่ละครั้ง (แล้วแต่กรณี)
- 14.1 ให้ผู้รับจ้างแสดง (แบบ) ภาพประกอบการส่งมอบงาน
- 14.1.1 ภาพประกอบการปฏิบัติงานก่อนจะส่งมอบ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ภาพ ต้องชัดเจน
15. การส่งมอบงาน ค่าจ้างในแต่ละงวดผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานและเป็นเงินจำนวนงวดได้ ยกเว้นงวดสุดท้าย
16. การซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้น ขณะที่ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างหรือเกิดขึ้นภายหลังจากการตรวจรับงานแล้วให้ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เมื่อเกิดการชำรุดเสียหายขึ้นกับผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซมคืนสภาพเดิมโดยเร่งด่วน

หมายเหตุ


- ให้ผู้รับจ้างทำการขออนุญาต วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในงานในโครงการทั้ง ที่ใช้ในงานก่อสร้างและใช้เพื่อการดำเนินการก่อสร้างก่อนทำการก่อสร้างโดยเกณฑ์การพิจารณาจะพิจารณาเทียบจากสัญญา แบบรูปรายการ ข้อกำหนด เอกสารที่ปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ทั้งนี้รายการต้องไม่เสียประโยชน์
- รูปแบบ และ ขนาด สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยยึดสภาพของหน้างานและประโยชน์ทางราชการเป็นสำคัญ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นที่สุดที่ผลิตภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ผู้รับจ้างต้องใช้ทรัพยากรที่ผลิตภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา



รายการพื้นที่สะพานท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย

- ทางเดินหลัก มีพื้นที่ทำการปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน 3,237 ตร.ม.
- ท่าเรือ A มีพื้นที่ทำการปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน 306 ตร.ม.
- ท่าเรือ B มีพื้นที่ทำการปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน 402 ตร.ม.
- ท่าเรือ C มีพื้นที่ทำการปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน 402 ตร.ม.
- ท่าเรือ D มีพื้นที่ทำการปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน 402 ตร.ม.
- ท่าเรือ E มีพื้นที่ทำการปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน 492 ตร.ม.

พื้นที่สะพานรวมประมาณ 5,241 ตร.ม.

		สำนักช่าง ศาลาว่าการเมืองพัทยา
โครงการ ปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือเมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี		
สถานที่ปลูกสร้าง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี		
ผู้ช่วยช่างสำรวจ [Signature]		
ช่างสำรวจ [Signature]		
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ [Signature]		
เขียนแบบ [Signature]		
ผู้ช่วยสถาปนิก [Signature]		
สถาปนิก [Signature]		
ผน.ฝ่ายสถาปัตย์กรรม [Signature]		
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา [Signature]		
วิศวกรโยธา [Signature]		
ผน.ฝ่ายวิศวกรรมโยธา [Signature]		
ตรวจ [Signature]		
ผอ.ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง [Signature]		
ตรวจ [Signature]		
ผอ.สำนักช่าง [Signature]		
ตรวจ [Signature]		
ปลัดเมืองพัทยา [Signature]		
อนุมัติ [Signature]		
นายกเมืองพัทยา [Signature]		
แบบแสดง		
สถานที่ปลูกสร้าง เมืองพัทยา		
วันที่ 19/12/2565	แผ่นที่ <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; text-align: center; line-height: 40px; margin: 0 auto;">3</div>	
แบบเลขที่ 46/2565	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; text-align: center; line-height: 40px; margin: 0 auto;">10</div>	

รายการประกอบแบบ 02

1.1 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดตั้งนั่งร้านสำหรับทำงานบริเวณด้านล่างของพื้นที่เทียบเรือ และทำการติดตั้งและรื้อถอนตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย

1.2 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีการฉาบหรือพ่นตามมาตรฐานปฏิบัติในการซ่อมคอนกรีต

1.2.1 สกัดคอนกรีตที่เสื่อมสภาพและหลุดร่อนออก จนถึงเนื้อคอนกรีตที่ดี ก่อนทำการสกัดต้องตัดขอบคอนกรีตรอบๆ บริเวณที่แตกกร้าว เพื่อป้องกันไม่ให้คอนกรีตที่สกัดกระเทาะลามไปยังบริเวณข้างเคียง พร้อมทั้งทำความสะอาดด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

1.2.2 ซัดสนิมเหล็กออกให้สะอาด และตรวจขนาดของหน้าตัดเหล็ก โดยพิจารณาหน้าตัดของเหล็กเสริมที่เหลืออยู่ โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี

กรณีที่ 1 หากเหล็กเสริมเป็นสนิมและสูญเสียหน้าตัดของเหล็กเกิน 10% ให้ทำการเสริมเหล็กแกนเพิ่มขนาดไม่น้อยกว่าของเดิมเชื่อมกับเหล็กแกนดังกล่าว โดยใช้เหล็กข้ออ้อย SD40 และเหล็กเส้นกลม SR24 เป็นเหล็กปลอก แล้วทาเคลือบเหล็กเสริมป้องกันการเกิดสนิม

กรณีที่ 2 หากเหล็กเป็นสนิมและสูญเสียหน้าตัดของเหล็กน้อยกว่า 10% ให้ทำการทาเคลือบเหล็กเสริมป้องกันการเกิดสนิม

1.2.3 วัสดุที่ใช้ทาเคลือบเหล็กเสริมป้องกันการเกิดสนิมต้องเป็นวัสดุประเภท Two component metallic zinc epoxy โดยขั้นตอนและวิธีการดำเนินการซ่อมแซมโครงสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตวัสดุเคมีภัณฑ์นั้นๆ โดยผลิตภัณฑ์ผลิตภายใต้ระบบการควบคุมคุณภาพ ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015

1.2.4 งานซ่อมแซมโครงสร้างโดยวิธีฉาบหรือพ่น

1.) กำหนดให้ใช้วัสดุสำหรับการฉาบหรือพ่นซ่อมโครงสร้าง ประเภท Cementitious one component polymer modified โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ หรือเทียบเท่า

Compressive Strength	> 11 MPa ที่ 1 วัน (ASTM C109)
Compressive Strength	> 50 MPa ที่ 28 วัน (ASTM C109)
Bonding Strength	> 1.5 MPa ที่ 28 วัน (ASTM C109)
Dry shrinkage Modified	< 500 micron strain ที่ 28 วัน (ASTM C490)
Chloride Ion Diffusion	< 800 Coulombs

โดยผลิตภัณฑ์ผลิตภายใต้ระบบการควบคุมคุณภาพ ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบอย่างน้อย 1 ครั้ง/งวดงาน ส่วน Dry shrinkage Modified และ Chloride Ion Diffusion ให้ยื่นยื่นโดยเอกสารจากผู้ผลิต

1.3 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการทาวีสดุป้องกันกีดกร่อนของเหล็กเสริมในคอนกรีตด้วยน้ำยาสำหรับพ่นหรือทาคอนกรีตป้องกันการเกิดสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีต ต้องเป็นสารประกอบซิลิโคนประเภท ISOBUTYL TRIETHOXY SILANE หรือ ISOCTYL TRIETHOXY SILANE หรือเทียบเท่า เมื่อฉีดพ่นหรือทาลงบนคอนกรีต สามารถป้องกันการเกิดสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีต ซึ่งจะต้องมีผลการทดสอบหรือวิจัยจากสถาบันที่น่าเชื่อถือ และมีโครงการขนาดใหญ่ที่นำไปใช้งาน ไม่น้อยกว่า 10 โครงการ โดยจะต้องให้ > ผู้ควบคุมงานฯ พิจารณาก่อนนำไปใช้งาน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ระบุ

สารประกอบซิลิโคนจะต้องมีส่วนประกอบของ ISOBUTYL TRIETHOXY SILANE หรือ ISOCTYL TRIETHOXY SILANE	
ส่วนประกอบของ Siloxane	< 0.5%
ส่วนประกอบของ Hydrolysable Chloride	< 50 ppm
อุณหภูมิที่สารประกอบจะติดไฟ	> 60 องศาเซลเซียส

ผู้ผลิตจะต้องแสดงผลการทดสอบคุณภาพของน้ำยาในเรื่องการป้องกันการดูดซึมน้ำ และการแทรกซึมของคลอไรด์ตามมาตรฐาน NCHRP 244 Series II ดังนี้

ความสามารถลดปริมาณการดูดซึมน้ำ	> 80%
ความสามารถลดปริมาณคลอไรด์	> 80%

- ผู้ผลิตจะต้องแสดงผลการทดสอบคุณภาพของน้ำยาในเรื่องการป้องกันการดูดซึมน้ำและคลอไรด์หลังจากผ่านการเร่งสภาวะ ผ่านรอบของการแช่น้ำเกลือและฉายรังสี UV และรังสีอินฟราเรด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 24 รอบสัปดาห์ (4,032 ชั่วโมง)

- ผลสัมฤทธิ์ของน้ำยาในสัดส่วนตามผู้ผลิตกำหนด ทั้งนี้เพื่อให้สามารถตรวจสอบการฉีดพ่นหรือทาน้ำยาได้ทั่วถึง บริเวณผิวคอนกรีตที่กำหนด โดยสัมฤทธิ์ที่เหมาะสม คือสัมฤทธิ์ชนิดละลายตัว สีจะต้องค่อยๆ ซีดจางลงไป หลังจากสัมผัสกับแสงแดด หรือแสง UV ทั้งนี้การซีดจางจะขึ้นอยู่กับความเข้มของแสง UV หรือสัมฤทธิ์ชนิดสะท้อนแสงยูวี จะสามารถเห็นสีดังกล่าวเมื่อส่องด้วยหลอดไฟแบล็กไลท์ (หลอดที่เปล่งรังสียูวีคลื่นยาว)






1.4 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเสริมกำลังโครงสร้าง ด้วยการติดตั้ง CFRP (น้ำหนัก 300 gm/m²) ชั้นตอนและวิธีการดำเนินการซ่อมแซมโครงสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตวัสดุนั้น โดยผลิตภัณฑ์ผลิตภายใต้ระบบการควบคุมคุณภาพ ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องทำ Shop drawing เสนอให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนทำการติดตั้ง

วัสดุเสริมกำลัง CFRP ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

Weight	= 600 g/m ²
Tensile Strength	> 4700 MPa (ASTM D3039)
Tensile Modulus of Elasticity (min)	< 240 GPa (ASTM D3039)
Ultimate Rupture Strain (min)	< 1.7 % (ASTM D3039)
Thickness (min)	> 0.16 mm

1.5 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการซ่อมแซมพื้นถนน ในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้มีสภาพตามรูปแบบเดิม โดยจะต้องมีคุณสมบัติของวัสดุดังต่อไปนี้ หรือเทียบเท่า

Non Shrink Grout	
Bond Strength	> 2.0 N/mm ² at 28 days to concrete
Dry Shrinkage	< 500 micro strain

		สำนักช่าง ศาลาว่าการเมืองพัทยา
โครงการ ปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือเมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี		
สถานที่ปลูกสร้าง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี		
ผู้ช่วยช่างสำรวจ สสำรวจ <i>C. S. S.</i>		
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ เขียนแบบ <i>ok</i>		
ผู้ช่วยสถาปนิก สถาปนิก ทน.ฝ่ายสถาปัตย์กรรม		
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา วิศวกรโยธา <i>John C.</i> ทน.ฝ่ายวิศวกรรมโยธา		
ตรวจ  ผอ.ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง		
ตรวจ  ผอ.สำนักช่าง		
ตรวจ  ปลัดเมืองพัทยา		
อนุมัติ  นายกเมืองพัทยา		
แบบแสดง		
สถานที่ปลูกสร้าง		เมืองพัทยา
วันที่	19/12/2565	แผ่นที่ 4
แบบเลขที่	46/2565	10

รายการประกอบแบบ 03

1.6 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการซ่อมแซมโครงสร้างราวกันตกและขอบทางเท้า เฉพาะส่วนที่ชำรุดให้มีสภาพตามรูปแบบเดิม โดยจะต้องมีคุณสมบัติของวัสดุดังต่อไปนี้ หรือเทียบเท่า

Compression Strength > 240 ksc

1.7 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการรื้อฝารางระบายน้ำที่เสียหายออก และเปลี่ยนฝารางระบายน้ำใหม่ตามรูปแบบเดิม

1.8 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไข ปรับเปลี่ยน ยางกันกระแทก สำหรับเทียบเรือ โดยจะต้องมีคุณสมบัติ

วัสดุดังต่อไปนี้ หรือเทียบเท่า

Normal size	107 x 93 mm.
Thickness	15 mm.
Hardness (ASTM D2240)	> 70
Tensile Strength (ASTM D638)	> 70 kg/cm ²
Elongation (ASTM D638)	> 200%


ก่อนดำเนินการก่อสร้างจะต้องนำเสนอวิธีการและขออนุมัติวัสดุโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน

ขั้นตอนวิธีการซ่อมแซมและคุณสมบัติของวัสดุซ่อมจะต้องปฏิบัติตามรายการประกอบแบบและหรือมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง ดังนี้

1. มาตรฐานการเสริมความแข็งแรงกรมโยธาธิการและผังเมือง
2. มาตรฐานปฏิบัติในการซ่อมแซมคอนกรีต มยผ. 1901-51
3. มาตรฐานการเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวัสดุคอมโพสิตเสริมเส้นใย มยผ. 1508-51

ขั้นตอนการซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต

ขั้นตอนการซ่อมแซมที่เหมาะสมสามารถสรุปได้ดังรูปที่ 1



สำนักช่าง
ศาลาว่าการเมืองศึกษา

โครงการ
ปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือเมืองศึกษา
ด้านถนนอโศก อ่างทองบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ปลูกสร้าง
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ผู้ช่วยช่างสำรวจ
สำรวจ *C. Bongorn*

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
เขียนแบบ *ok*

ผู้ช่วยสถาปนิก
สถาปนิก
ทนายฝ่ายสถาปัตยกรรม

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
วิศวกรโยธา *Dr. Uthairat*
ทนายฝ่ายวิศวกรรมโยธา *Uthairat*

ตรวจ
Dr. Uthairat
ผอ.ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

ตรวจ
Uthairat
ผอ.สำนักช่าง

ตรวจ
Dr. Uthairat
ปลัดเมืองศึกษา

อนุมัติ
Dr. Uthairat
นายกเมืองศึกษา

แบบแสดง

สถานที่ปลูกสร้าง เมืองศึกษา

วันที่ 19/12/2565

แบบเลขที่ 46/2565

แผ่นที่
5
10



โครงการ
ปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือเมืองพิทยา
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ปลูกสร้าง
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ผู้ช่วยช่างสำรวจ
สำรวจ *[Signature]*

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
เขียนแบบ *[Signature]*

ผู้ช่วยสถาปนิก
สถาปนิก
ทนายสถาปนิกธรรม

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
วิศวกรโยธา *[Signature]*
ทนายวิศวกรรมโยธา *[Signature]*

ตรวจ
[Signature]
ผอ.ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง


ตรวจ
นนชัย
ผอ.สำนักช่าง

ตรวจ
[Signature]
ปลัดเมืองพิทยา


อนุมัติ
[Signature]
นายกเมืองพิทยา

แบบแสดง

สถานที่ปลูกสร้าง	เมืองพิทยา
วันที่	19/12/2565
แบบเลขที่	46/2565
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> 6 10 </div>	



เสาคอนกรีต



คานคอนกรีต

รูปแบบการซ่อมแซมโครงสร้าง 1
มาตราส่วน non

***หมายเหตุ**

- ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อสร้างและนำเสนอขั้นตอนวิธีการ แบบรูปรายการ และ รายการคำนวณ จากวิศวกรรมโยธา ระดับ วุฒิวิศวกร เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน
- แบบรูปรายการตามสัญญาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมของโครงการ โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน



สำนักช่าง
ศาลาว่าการเมืองพัทยา

โครงการ
ปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือเมืองพัทยา
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ปลูกสร้าง
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ผู้ช่วยช่างสำรวจ
สำรวจ *[Signature]*

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
เขียนแบบ *[Signature]*

ผู้ช่วยสถาปนิก
สถาปนิก
ทน.ฝ่ายสถาปัตยกรรม

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
วิศวกรโยธา *[Signature]*
ทน.ฝ่ายวิศวกรรมโยธา

ตรวจ *[Signature]*
ผอ.ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

ตรวจ *[Signature]*
ผอ.สำนักช่าง


ตรวจ *[Signature]*
ปลัดเมืองพัทยา

อนุมัติ *[Signature]*
นายกเมืองพัทยา


แบบแสดง

สถานที่ปลูกสร้าง
วันที่ 19/12/2565
แบบเลขที่ 46/2565


เมืองพัทยา
แผ่นที่ 7
10



พื้นคอนกรีต



พื้นคอนกรีตบันได



รูปแบบการซ่อมแซมโครงสร้าง 2
มาตราส่วน non

- *หมายเหตุ
- ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้รับจ้างต้องสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อสร้างและนำเสนอขั้นตอนวิธีการ แบบรูปรายการ และ รายการคำนวณ จากวิศวกรรมโยธา ระดับ วิศวกร เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน
 - แบบรูปรายการตามสัญญาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมของโครงการ โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน

แบบขยายการเสริมกำลังโครงสร้างด้วยวัสดุ Carbon-Fiber Reinforced Polymer (CFRP)



สำนักช่าง
ศาลาว่าการเมืองพิมาย

โครงการ
ปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือเมืองพิมาย
ตำบลหนองบัว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ปลูกสร้าง
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ผู้ช่วยช่างสำรวจ
สำรวจ *[Signature]*

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
เขียนแบบ *[Signature]*

ผู้ช่วยสถาปนิก
สถาปนิก
พณ.ฝ่ายสถาปัตย์กรรม

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา *[Signature]*
วิศวกรโยธา *[Signature]*
พณ.ฝ่ายวิศวกรรมโยธา *[Signature]*

ตรวจ *[Signature]*
ผอ.ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง


ตรวจ *[Signature]*
ผอ.สำนักช่าง

ตรวจ *[Signature]*
ปลัดเมืองพิมาย


อนุมัติ *[Signature]*
นายกเมืองพิมาย

แบบแสดง


สถานที่ปลูกสร้าง	เมืองพิมาย
วันที่	19/12/2565
แผ่นที่	8
แบบเลขที่	46/2565
	10



แบบขยายเสริมกำลังเสากลม




คานคอนกรีตเสริมกำลัง




- *หมายเหตุ
- ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อสร้างและนำเสนอขั้นตอนวิธีการ แบบรูปรายการ และ รายการคำนวณ จากวิศวกรรมโยธา ระดับ วิศวกร เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน
 - แบบรูปรายการตามสัญญาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมของโครงการ โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน

งานเสริมกำลังโครงสร้างด้วยวัสดุ Carbon-Fiber Reinforced Polymer (CFRP)



Carbon Fibre Reinforcing Polymer Strip












งานเสริมกำลังโครงสร้างชนิดแผ่น (Sheet) หนาประมาณ 0.16 มม

เสริมกำลังโครงสร้างชนิดลามิเนท (Laminate) กว้าง 0.10 ม.หนาประมาณ 1.2 มม



พื้นคอนกรีตเสริมกำลัง

*หมายเหตุ

1. ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องทำการสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อสร้างและนำเสนอขั้นตอนวิธีการ แบบรูปรายการ และ รายการคำนวณ จากวิศวกรรมโยธา ระดับ วิศวกร เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน
2. แบบรูปรายการตามสัญญาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมของโครงการ โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน









		สำนักช่าง ศาลาว่าการเมืองพิทยา	
โครงการ ปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือเมืองพิทยา ตำบลหนองบัว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี			
สถานที่ปลูกสร้าง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี			
ผู้ช่วยช่างสำรวจ สำรวจ 			
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ เขียนแบบ 			
ผู้ช่วยสถาปนิก สถาปนิก หน.ฝ่ายสถาปัตยกรรม			
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา วิศวกรโยธา 			
หน.ฝ่ายวิศวกรรมโยธา 			
ตรวจ 			
ผอ.ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง			
ตรวจ 			
ผอ.สำนักช่าง			
ตรวจ 			
ปลัดเมืองพิทยา			
อนุมัติ 			
นายกเมืองพิทยา			
แบบแสดง			
สถานที่ปลูกสร้าง		เมืองพิทยา	
วันที่ 19/12/2565	แผ่นที่ 9	10	
แบบเลขที่ 46/2565		10	

งานเสริมกำลังโครงสร้างด้วยวัสดุ Carbon-Fiber Reinforced Polymer (CFRP)



*หมายเหตุ

1. ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องทำการสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อสร้างและนำเสนอขั้นตอนวิธีการ แบบรูปรายการ และ รายการคำนวณ จากวิศวกรรมโยธา ระดับ วุฒิวิศวกร เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน
2. แบบรูปรายการตามสัญญาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมของโครงการ โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน

		สำนักช่าง ศาลาว่าการเมืองพัทยา
โครงการ ปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือเมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี		
สถานที่ปลูกสร้าง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี		
ผู้ช่วยช่างสำรวจ สำรวจ 		
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ เขียนแบบ 		
ผู้ช่วยสถาปนิก สถาปนิก ทน.ฝ่ายสถาปัตยกรรม		
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา วิศวกรโยธา  ทน.ฝ่ายวิศวกรรมโยธา		
ตรวจ  ผอ.ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง		
ตรวจ  ผอ.สำนักช่าง		
ตรวจ  ปลัดเมืองพัทยา		
อนุมัติ  นายกเมืองพัทยา		
แบบแสดง		
สถานที่ปลูกสร้าง วันที่ 19/12/2565	เมืองพัทยา แผ่นที่ 10	
แบบเลขที่ 46/2565	10	