

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานเมืองพญา ๑ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพญา/เมืองพญา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานก่อสร้างสะพาน ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ยาว 13 เมตร							
1	1.1 งานรื้อถอนสะพานเดิม	ลบ.ม.	92.400	1,000.00	92,400.00	1.2782	1,278.20	1
2	1.2 งานดินขุดและขนย้าย	ลบ.ม.	200.000	22.22	4,444.00	1.2782	28.40	
3	1.3 งานเสาเข็ม ขนาด Ø 0.50x21.00 ม.	ต้น	24.000	27,500.00	660,000.00	1.2782	35,150.50	8
4	1.4 งานโครงสร้างสะพานคอนกรีต	แห่ง	1.000	743,518.13	743,518.13	1.2782	950,364.87	9
5	1.5 งานไม้แบบทอ้งพื้นสะพาน	งาน	1.000	176,487.18	176,487.18	1.2782	225,585.91	2
6	1.6 งานทรายถมคอสะพาน	ลบ.ม.	30.000	395.61	11,868.30	1.2782	505.66	
7	1.7 งานป้ายชื่อคลอง	ชุด	2.000	5,000.00	10,000.00	1.2782	6,391.00	
8	1.8	เมตร	26.000	13,500.00	351,000.00	1.2782	17,255.70	4
	งานปูนบันตงแต่งราวสะพานพร้อมป้ายชื่อและตราสัญลักษณ์สแตนเลส							
9	1.9 ค่าขุดลอกทอ้งคลอง	ลบ.ม.	520.000	22.22	11,554.40	1.2782	28.40	
10	1.10 เทคคอนกรีตทอ้งคลอง	ตร.ม.	150.000	489.23	73,384.50	1.2782	625.33	
	2. งานก่อสร้างถนน คสล. และป้ายจราจร							

อิทธิพล วิไลลักษณ์

22 กุมภาพันธ์ 2566 11:38:31

หน้า 1 จาก 1

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานเมืองพญา ๑ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพญา/เมืองพญา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	2.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 2.1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	137.000	107.64	14,746.68	1.2782	137.58	
12	2.2 งานดินซุดและขนย้าย 2.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ลบ.ม.	69.000	22.22	1,533.18	1.2782	28.40	
13	2.3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 2.3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	137.000	665.64	91,192.68	1.2782	850.82	1
14	2.3.1.2 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	35.500	455.92	16,185.16	1.2782	582.75	

อิทธิพล วิไลลักษณ์

22 กุมภาพันธ์ 2566 11:38:31

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานเมืองพญา ๑ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพญา/เมืองพญา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
15	2.3.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	24.000	194.91	4,677.84	1.2782	249.13	
16	2.3.1.4 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	18.000	327.67	5,898.06	1.2782	418.82	
17	2.3.1.5 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	18.000	77.17	1,389.06	1.2782	98.63	
18	2.4 งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	15.000	290.00	4,350.00	1.2782	370.67	
19	2.5 งานทางเท้า	ตร.ม.	87.000	498.46	43,366.02	1.2782	637.13	
20	2.6 งานป้ายจราจร	ชุด	1.000	5,100.00	5,100.00	1.2782	6,518.82	
	3. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							
รวมราคากลาง								3,1

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานเมืองพญา ๑ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพญา/เมืองพญา



(บุญเทียน จันสุข)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(สามชาย ไทยกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(โฆษิต พุ่มยงค์)

กรรมการกำหนดราคากลาง




(ธนสิทธิ์ เรืองเกียรติสุธา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ชัยวัฒน์ สุ่มธอมรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(อิทธิพล วิไลลักษณ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ดำเนินการตามระเบียบ



(นายมาโนช หนองใหญ่)

รองนายกเมืองพญา ปฏิบัติราชการแทน

นายกเมืองพญา

๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖

อิทธิพล วิไลลักษณ์

22 กุมภาพันธ์ 2566