

บัญชีกำาหนดราคากลาง

สูงสุดการประมูลราคากลาง

ส่วนราชการ		ฝ่ายประมวลราคากลาง		กบจ.	
ประเภท	จำนวนครัวเรือน	โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่บอร์ด สำนักผู้จัดการศูนย์วัฒนธรรม	เมืองพัทยา	ระยะที่ 3 จังหวัดชลบุรี (จว.ที่ 7 เทศ)	กบจ.
เชื้อเชิญมาตราสัชนาณ์	เมืองพัทยา	สถานที่ก่อสร้าง	สำนักผู้จัดการศูนย์วัฒนธรรม	เมืองพัทยา	
แบบละเอียด	35 / 2565	หมายเหตุขอเสนอแบบรวมและรายภาร	กอง สำนักงาน	เมืองพัทยา	
ประมาณราคาตามแบบ	บร.4				
ประมาณราคาไม่อ้วนที่	20	เดือน	กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566		
สำนักงาน		รายการ	คาดการณ์คงเหลือคงเหลือ	คาดการณ์คงเหลือคงเหลือ	หมายเหตุ
สำนักงาน	จำนวนเงิน (บาท)	คงเหลือคงเหลือ	คงเหลือคงเหลือ (บาท)	คงเหลือคงเหลือ (บาท)	
ประมาณงานอาคาร	258,555,089.85	1.1881	307,189,302.25		ยกมาจาก บ.4
ประมาณงานอาคาร					
เงินเดือนข้าราชการ		15 %			
เงินประจำบ้านผู้เช่าบ้านที่		0 %			
ค่ายกเบี้ยเชิงบัญชี		6 %			
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)		7 %			
ประมาณงานครุภัณฑ์	27,803,702.45	1.0700	29,749,961.62		ยกมาจาก บ.4
เงินเดือนข้าราชการ					
เงินประจำบ้านผู้เช่าบ้านที่		15 %			
ค่าปรับระดับผู้เช่าบ้านที่		0 %			
ค่ายกเบี้ยเชิงบัญชี		6 %			
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)		7 %			

**บัญชีกำหนดราคาขาย
สรุปผลการประเมินราคากำกับสิ่ง**

ส่วนราชการ		ฝ่ายประมาณราคากำกับสิ่ง		ก่อน	ก่อน
ประมง	งานยกคราฟ	โครงการยกสิ่งของลงมาตามพื้นที่บ่อต สำนักเพศภาคตะวันออก	เมืองพัทยา	ระยะที่ 3 จังหวัดชลบุรี (ส่วนที่เหลือ)	
เรืออ่องอ่าคราฟ	เมืองพัทยา				
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักศึกษาศาสตร์วัฒนธรรมฯ	เมืองพัทยา			
หน่วยงานออกแบบและรายงานการ	กอง สำนักปลื้ม	ก่อน	เมืองพัทยา		
แบบเลขที่	35 / 2565				
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4				
ประมาณราคาเฉลี่วั่นที่	20	เดือน	กุมภาพันธ์ พ.ศ.	2566	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุคงคลาระจราจร	_FACTOR F	คาดอัตราทั่วไป	หมายเหตุ
หมวดงานพิเศษ	รวมเป็นเงิน (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ปรับใช้ (บาท)		
เงื่อนไข	4,370,000.00	1,0700	4,675,900.00		ยกมาจาก ปร.4
เงินค่างหันจ่าย	15 %				
เงินประจำสำนักงานทั่ว	0 %				
ดอกเบี้ยเงินทุน	6 %				
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %				
สรุป	รวมค่าคงรักษาเบื้องต้น			341,615,163.87	
คิดเป็นเงินประมาณ				341,600,000.00	
ตัวอักษร					สามารถร้องเรียนได้ทางหน้าและบนทั่ว

บัญชีกำหนดราคาค่าต่อสั่ง
สูง價格การประเมินราคาค่าต่อสั่ง

ส่วนราชการ		ฝ่ายประเมินราคา		กิจกรรม	
ประวัติ	งานอุตสาหกรรม	โครงการยกระดับมาตรฐานพุ่มป่าอุดร สนับสนุนให้เกษตรเชิงวัฒนธรรม เนื้อที่พื้นาที 3 จังหวัดชลบุรี (ส่วนที่เหลือ)			
สำหรับเอกสาร	เมืองพัทยา				
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนก้าฬภานุวนิช เมืองพัทยา				
หน่วยงานออกแบบและรายการ	กอง สำนักปลูก				
แบบเลขที่	35 / 2565				
ประมวลราคาตามแบบ	บร.4				
ประมวลราคาไม้วัสดุ	20	เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566			

บัญชี

ลงชื่อ..... ประชานนกธรรมการกำหนดราคาค่าต่อสั่ง ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคาค่าต่อสั่ง
 (นายบุญพิทย์ จันทร์) (นายสานมาชา ไวยฤทธิ)
 ผู้อำนวยการสำนักซึ่ง
 ท่านผู้อำนวยการท่านวิศวกรรมการส่องสว่าง

บัญชี

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคาค่าต่อสั่ง ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคาค่าต่อสั่ง
 (นายไชยชัย พุ่มยัง) (นายภูริษา ไชยวัฒ์)
 ท่านผู้อำนวยการที่ปรึกษา
 ท่านผู้อำนวยการที่ปรึกษา

บัญชี

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคาค่าต่อสั่ง ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคาค่าต่อสั่ง
 (นายภูริษา ไชยวัฒ์) (นายไชยชัย ไชยวัฒ์)
 ท่านผู้อำนวยการที่ปรึกษา
 ท่านผู้อำนวยการที่ปรึกษา

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคาค่าต่อสั่ง ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคาค่าต่อสั่ง
 (นายชีริวัฒ์ กัมมพช.) (นายไชยชัย พุ่มยัง)
 ท่านผู้อำนวยการที่ปรึกษา
 ท่านผู้อำนวยการที่ปรึกษา

เห็นชอบ

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคาค่าต่อสั่ง ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคาค่าต่อสั่ง
 (นางสาวพัชพร บัณฑุรัตน์) (นางสาวพัชพร บัณฑุรัตน์)
 ท่านผู้อำนวยการที่ปรึกษา
 ท่านผู้อำนวยการที่ปรึกษา

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคาค่าต่อสั่ง

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคาค่าต่อสั่ง ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคาค่าต่อสั่ง
 (นายไชยชัย ไชยวัฒ์) (นายไชยชัย ไชยวัฒ์)
 ท่านผู้อำนวยการที่ปรึกษา
 ท่านผู้อำนวยการที่ปรึกษา

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคาค่าต่อสั่ง

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคาค่าต่อสั่ง ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคาค่าต่อสั่ง
 (นายไชยชัย ไชยวัฒ์) (นายไชยชัย ไชยวัฒ์)
 ท่านผู้อำนวยการที่ปรึกษา
 ท่านผู้อำนวยการที่ปรึกษา

(นายไชยชัย ไชยวัฒ์)
 นายไชยชัย ไชยวัฒ์

๑๐ พ.ค. ๒๕๖๖
 วันที่.....