

หมวดงานพิเศษ

๑. งานฝังอัมจันทร์ประธาน

๑.๑ หมวดงานพิเศษ

หมวดงานอื่นๆ

๑. หมวดงานภูมิทัศน์

๒. หมวดงานซ่อมแซมระบบ

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๔๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ บัญชีกำหนดราคากลาง สรุปลผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕ จำนวน ๓ แผ่น

๕.๒ บัญชีกำหนดราคากลาง แบบ ปร.๖ จำนวน ๒ แผ่น

๕.๓ บัญชีกำหนดราคากลาง แบบ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น

๕.๔ สรุปลผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕ จำนวน ๒ แผ่น

๕.๕ สรุปลผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๖ จำนวน ๒ แผ่น

๕.๖ สรุปลผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๔ จำนวน ๗ แผ่น

๕.๗ แบบประมาณราคางาน แบบ ปร.๔ จำนวน ๑๓๒ แผ่น

๕.๘ ใบกรอกสรุปลผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕ จำนวน ๒ แผ่น

๕.๙ ใบกรอกเสนอปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๖ จำนวน ๕ แผ่น

๕.๑๐ ใบกรอกเสนอปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔ จำนวน ๑๑๓ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑. นายบุญเทียน...จันสุข.....ผู้อำนวยการสำนักช่าง.....ประธานกรรมการ

๖.๒. นายสามชาย...ไทยกุล.....ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง.....กรรมการ

๖.๓. นายชัยวัฒน์.....สุเมธมรรรัตน์.....หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา.....กรรมการ

๖.๔. พ.จ.อ.โฆสิต.....พุ่มยงค์.....หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง.....กรรมการ

๖.๕ นายภูเวียง.....โปธิตา.....หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม.....กรรมการ

๖.๖ นายเอกชัย.....เชื้อวงศ์.....วิศวกรโยธาชำนาญการ.....กรรมการ

๖.๗ นายวชิรวิชัย.....กันเดช.....วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ.....กรรมการ

๖.๘ นางสาวกชพรรณ.....บันบุรณ์.....สถาปนิกปฏิบัติการ.....กรรมการ/เลขานุการ

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'บุญเทียน', 'สามชาย', 'ชัยวัฒน์', 'โฆสิต', 'ภูเวียง', 'เอกชัย', 'วชิรวิชัย', 'กชพรรณ', and 'บันบุรณ์'.