

บัญชีกำหนดราคากลาง
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กรม

กอง

ฝ่ายประมาณราคา

ประเภท โครงการก่อสร้างคลังควบคุมทางเดินท่าเรือแหลมบาลีฮาย

เจ้าของอาคาร เมืองพัทยา

สถานที่ก่อสร้าง ท่าเรือแหลมบาลีฮาย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กอง สำนักช่าง

แบบเลขที่ 45/2565

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ประมาณราคาเมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ.

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด		หมายเหตุ
				เป็นเงิน (บาท)	ปรับใช้ (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร					
	หมวดงานโครงสร้าง	24,109,116.81	1.2228	29,480,628.04		ยกมาจาก ปร.4
	เสาเข็ม					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	15 %				
	เงินประกันผลงานหัก	0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %				
2	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %				
	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ	528,000.00	1.07	564,960.00		ยกมาจาก ปร.4
	เสาเข็ม					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	15 %				
	เงินประกันผลงานหัก	0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %				
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %					

**บัญชีกำหนดราคากลาง
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง**

กรม

กอง

ฝ่ายประมาณราคา

ส่วนราชการ

ประเภท โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินท่าเรือแหลมบาลีฮาย
 เจ้าของอาคาร เมืองพัทยา
 สถานที่ก่อสร้าง ท่าเรือแหลมบาลีฮาย
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กอง สำนักช่าง เมืองพัทยา
 แบบเลขที่ 45/2565
 ปริมาณราคาตามแบบ ปร.4
 ปริมาณราคาเมื่อวันที่ พ.ศ.

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด		หมายเหตุ
				เป็นเงิน (บาท)	ปรับใช้ (บาท)	
3	หมวดงานอื่นๆ					
	เงินโอน					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %				ยกมาจาก ปร.4
	เงินประกันผลงานหัก	0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			30,045,588.04		
	คิดเป็นเงินประมาณ			30,000,000.00		
	ตัวอักษร			สามสิบล้านบาทถ้วน		

ลงชื่อ นายสุเชษฐ นายบุญเทียน จันสุข นายสามชาย ไชยกุล นายชัยวัฒน์ สุเมธอมรรักษ์
 ผู้อำนวยการสำนักช่าง ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง ผู้อำนวยการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา
 กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ กรรมการกำหนดราคากลาง
 ลงชื่อ พ.จ.อ.ไพเชษฐ์ พุ่มยงศ์ นายอิริเริ่ม รังสีเวศ นายสมานชัย ไชยกุล นายชัยวัฒน์ สุเมธอมรรักษ์
 หัวหน้าฝ่ายควบคุมควมการก่อสร้าง สถาบันกษานาญการ กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ กรรมการกำหนดราคากลาง
 ลงชื่อ พ.อ.ไพเชษฐ์ พุ่มยงศ์ นายอิริเริ่ม รังสีเวศ นายสมานชัย ไชยกุล นายชัยวัฒน์ สุเมธอมรรักษ์
 หัวหน้าฝ่ายควบคุมควมการก่อสร้าง สถาบันกษานาญการ กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ กรรมการกำหนดราคากลาง
 ลงชื่อ พ.อ.ไพเชษฐ์ พุ่มยงศ์ นายอิริเริ่ม รังสีเวศ นายสมานชัย ไชยกุล นายชัยวัฒน์ สุเมธอมรรักษ์
 หัวหน้าฝ่ายควบคุมควมการก่อสร้าง สถาบันกษานาญการ กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีกำหนดราคากลาง

ที่ /2566

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินท่าเรือแหลมบาลีห้าย

แบบเมืองพัทยา เลขที่ 45/2565

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมืองพัทยา

วันที่

งบประมาณราคากลาง 30,000,000.00 บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย		ค่าแรงงาน ต่อหน่วย		รวมราคา ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
1.1	งานรื้อถอน	1	งาน					135,400.00	
1.2	งานโครงสร้างเหล็ก	1	งาน					13,677,711.36	
1.3	งานสถาปัตยกรรม	1	งาน					7,968,190.00	
1.4	งานระบบไฟฟ้า	1	งาน					2,327,815.45	
	รวมราคา							24,109,116.81	
	FACTOR F	1.2228						29,480,628.04	
2	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ								
2.1	งานค่าใช้จ่ายพิเศษ	1	งาน					528,000.00	
	VAT 7%	1.07						564,960.00	
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด							30,045,588.04	
	ปรับใช้ราคา							30,000,000.00	

ลงชื่อ..... **นายอนุเกียรติ จินสุข**

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

ลงชื่อ..... **นายสุภชัย ไทยกุล**

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

ลงชื่อ..... **นายชัยวัฒน์ สุเมธอมรัตน์**

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา

ลงชื่อ..... **นายอภิรักษ์**

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... **นายอภิรักษ์**

พ.จ.อ.เลิศ พุ่มยงค์

ลงชื่อ..... **นายริเริ่ม รังสิเวศ**

สถาปนิกชำนาญการ

ลงชื่อ..... **นายอภิรักษ์**

กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

เห็นชอบ

ลงนาม.....

(นายอภิรักษ์ หนองใหญ่)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมความก่อสร้าง

รองนายกเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทน

วันที่..... **นายอภิรักษ์**

- **๓** ส.ก. ๒๕๖๖

บัญชีกำหนดราคากลาง

รายละเอียดการก่อสร้าง โครงสร้างหลังคาคลุมทางเดินท่าเรือแหลมบาลีฮาย

สถานที่ก่อสร้าง ท่าเรือแหลมบาลีฮาย

แบบเลขที่ 45/2565

กอง สำนักช่าง

รายการเลขที่

กรม เมืองพัทยา

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน

พ.ศ.

ลำดับที่	รายการ	คำวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด		หมายเหตุ
				เป็นเงิน (บาท)	ปรับใช้ (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร หมวดงานโครงสร้าง งานรื้อถอน งานโครงสร้างเหล็ก งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ งานค่าใช้จ่ายพิเศษ หมวดงานอื่น ๆ (ระบุ)	135,400.00 13,677,711.36 7,968,190.00 2,327,815.45 528,000.00	1.2228 1.2228 1.2228 1.2228 1.0700	165,567.12 16,725,105.45 9,743,502.73 2,846,452.73 564,960.00		ยกมาจาก ป.ร.4 ป.ร.4 ป.ร.4 ป.ร.4 ป.ร.4
	เป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			30,045,588.04	30,000,000.00	

อนุมัติ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
นายบุญเทียน จันสุข
(ผู้อำนวยการสำนักช่าง)

อนุมัติ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
นายสามชาย ไทยกุล
(ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง)

อนุมัติ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
นายชัยวัฒน์ สุเมธมรัตน์
(หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

พ.จ.อ.โตเชิด พุ่มยงค์
(หัวหน้าฝ่ายควบคุมตรวจก่อสร้าง)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

นายริเริ่ม รังสิเวศ
(สถาปนิกชำนาญการ)

เห็นชอบ

ลงนาม.....
(นายมานิช ของใหญ่)
รองนายกเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทน
วันที่.....
นายกเมืองพัทยา