แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางและสัญลักษณ์อื่นบนถนนซอยพัทยากลาง 13 (ซอยบัวขาว) และพื้นที่เชื่อมโยง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา/เมืองพัทยา

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานจัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางและสัญลักษณ์อื่นๆ							
1	1.1 งานจัดทำสัญลักษณ์จราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก (มอก.542-2549)	ตร.ม.	6,300.000	320.37	2,018,331.00	1.3608	435.95	2,746,544.82
2	1.2 งานจัดทำสัญลักษณ์จราจรด้วยสีโคลด์พลาสติก (Cold Plastic Material) พื้นที่ทางเดินคนข้าม (มอก.2611 - 2556)	ตร.ม.	1,050.000	1,024.58	1,075,809.00	1.3608	1,394.24	1,463,960.88
3	1.3 งานทาสีขอบทางด้วยสีจราจร (มอก.415-2551) (ขาว-แดง,ขาว-เหลือง,ขาว-	ตร.ม.	1,200.000	140.58	168,696.00	1.3608	191.30	229,561.51
4	1.4 ป้ายห้ามจอดวันคี่ ขนาด 90*90 เซนติเมตร (บ.29) พร้อมติดตั้ง	ป้าย	50.000	17,550.00	877,500.00	1.3608	23,882.04	1,194,102.00
5	1.5 ป้ายห้ามจอดวันคู่ ขนาด 90*90 เซนติเมตร (บ.30)พร้อมติดตั้ง	ป้าย	50.000	17,550.00	877,500.00	1.3608	23,882.04	1,194,102.00
6	1.6 ป้ายเดินรถทางเดียว ขนาด 90*90 ซนติเมตร (บ.38)พร้อมติดตั้ง	ป้าย	10.000	17,550.00	175,500.00	1.3608	23,882.04	238,820.40

บุญเทียน จันสุข

07 สิงหาคม 2568 21:34:24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางและสัญลักษณ์อื่นบนถนนซอยพัทยากลาง 13 (ซอยบัวขาว) และพื้นที่เชื่อมโยง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา/เมืองพัทยา

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	1.7 ป้ายเดินรถทางเดียว ขนาด 90*90 เซนติเมตร (บ.39) พร้อมติดตั้ง	ป้าย	8.000	17,550.00	140,400.00	1.3608	23,882.04	191,056.32
							รวมราคากลาง	7,258,147.93

บุญเทียน จันสุข

07 สิงหาคม 2568 21:34:24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางและสัญลักษณ์อื่นบนถนนซอยพัทยากลาง 13 (ซอยบัวขาว) และพื้นที่เชื่อมโยง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมืองพัทยา/เมืองพัทยา

(บุญเทียน จันสุข)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(พิชญ์สินี กุลเอกสรชา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(พุฒิเศรษฐ์ เจริญพจน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(อนวัช แก้วบุญญฤทธิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(เศรษฐรัศมิ์ สุนิพัฒน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติดำเนินการตามระเบียบ

(นายมาโนช หนองใหญ่)
รองนายกเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทน
นายกเมืองพัทยา

๑๕ ส.ค. ๒๕๖๘

บุญเทียน จันสุข
07 สิงหาคม 2568

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางและสัญลักษณ์อื่นบนถนนซอยพัทยากลาง 13 (ซอยบัวขาว) และพื้นที่เชื่อมโยง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการจัดทำสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางและสัญลักษณ์อื่นบนถนนซอยพัทยากลาง 13 (ซอยบัวขาว) และพื้นที่เชื่อมโยง

สาย พัยากลาง

ตอน ซอย 13 (ซอยบัวขาว)

อยู่ในท้องที่จังหวัด ชลบุรี	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	31.94	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย		0.00%	
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ดัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
1	งานจัดทำสัญลักษณ์จราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก(มอก.542-2549)	บาท/ตร.ม.	280.37	0.00	0.00	0.00	0.00	280.37	ก.ค. 2568	นนทบุรี
2	งานจัดทำสัญลักษณ์จราจรด้วยสีโคลด์พลาสติก(ColdPlasticMaterial)พื้นที่ทางเดินคนข้าม(มอก.2611-2556)	บาท/ตร.ม.	934.58	0.00	0.00	0.00	0.00	934.58	ก.ค. 2568	นนทบุรี
3	งานทาสีขอบทางด้วยสีจราจร(มอก.415-2551)(ขาว-แดง,ขาว-เหลือง,ขาว-ดำ)	บาท/ตร.ม.	130.58	0.00	0.00	0.00	0.00	130.58	ก.ค. 2568	นนทบุรี
4	ป้ายห้ามจอดวันคี่ขนาด90*90เซนติเมตร(บ.29)พร้อมติดตั้ง	ป้าย	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	ก.ค. 2568	นนทบุรี

บุญเทียน จันสุข

07 สิงหาคม 2568 21:35:03

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางและสัญลักษณ์อื่นบนถนนซอยพัทยากลาง 13 (ซอยบัวขาว) และพื้นที่เชื่อมโยง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการจัดทำสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางและสัญลักษณ์อื่นบนถนนซอยพัทยากลาง 13 (ซอยบัวขาว) และพื้นที่เชื่อมโยง

สาย พัยากลาง

ตอน ซอย 13 (ซอยบัวขาว)

อยู่ในท้องที่จังหวัด ชลบุรี | เขตฝนตก | ปกติ | ราคาน้ำมันโซลา 31.94 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7.00% | เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00% | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ดัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
5	ป้ายห้ามจอดวันคู่ขนาด90*90เซนติเมตร(บ.30)พร้อมติดตั้ง	ป้าย	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	ก.ค. 2568	นนทบุรี
6	ป้ายเดินรถทางเดียวขนาด90*90ซนติเมตร(บ.38)พร้อมติดตั้ง	ป้าย	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	ก.ค. 2568	นนทบุรี
7	ป้ายเดินรถทางเดียวขนาด90*90เซนติเมตร(บ.39)พร้อมติดตั้ง	ป้าย	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	ก.ค. 2568	นนทบุรี

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางและสัญลักษณ์อื่นบนถนนซอยพัทยากลาง 13 (ซอยบัวขาว) และพื้นที่เชื่อมโยง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการจัดทำสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางและสัญลักษณ์อื่นบนถนนซอยพัทยากลาง 13 (ซอยบัวขาว) และพื้นที่เชื่อมโยง

หน่วยงาน เมืองพัทยา / เมืองพัทยา

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานของรัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	งานจัดทำสัญลักษณ์จราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก(มอก.542-2549)	บาท/ตร.ม.		X					บริษัท แนช เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อินเตอร์ ซัพพลายส์ จำกัด	21 กรกฎาคม 2568	สืบราคาจากร้านค้า 3 ร้านค้า
2	งานจัดทำสัญลักษณ์จราจรด้วยสีโคลด์พลาสติก(ColdPlasticMaterial)พื้นที่ทางเดินคนข้าม(มอก.2611-2556)	บาท/ตร.ม.		X					บริษัท แนช เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อินเตอร์ ซัพพลายส์ จำกัด	21 กรกฎาคม 2568	สืบราคาจากร้านค้า 3 ร้านค้า
3	งานทาสีขอบทางด้วยสีจราจร(มอก.415-2551)(ขาว-แดง,ขาว-เหลือง,ขาว-ดำ)	บาท/ตร.ม.		X					บริษัท แนช เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อินเตอร์ ซัพพลายส์ จำกัด	21 กรกฎาคม 2568	สืบราคาจากร้านค้า 3 ร้านค้า
4	ป้ายห้ามจอดวันคี่ขนาด90*90เซนติเมตร(บ.29)พร้อมติดตั้ง	ป้าย		X					บริษัท แนช เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อินเตอร์ ซัพพลายส์ จำกัด	21 กรกฎาคม 2568	สืบราคาจากร้านค้า 3 ร้านค้า

บุญเทียน จันสุข

07 สิงหาคม 2568 21:35:04

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางและสัญลักษณ์อื่นบนถนนซอยพัทยากลาง 13 (ซอยบัวขาว) และพื้นที่เชื่อมโยง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการจัดทำสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางและสัญลักษณ์อื่นบนถนนซอยพัทยากลาง 13 (ซอยบัวขาว) และพื้นที่เชื่อมโยง

หน่วยงาน เมืองพัทยา / เมืองพัทยา

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
5	ป้ายห้ามจอดวันคู่ขนาด90*90เซนติเมตร(บ.30)พร้อมติดตั้ง	ป้าย		X					บริษัท แนช เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อินเตอร์ ซัพพลายส์ จำกัด	21 กรกฎาคม 2568	สืบราคาจากร้านค้า 3 ร้านค้า
6	ป้ายเดินรถทางเดียวขนาด90*90ซนติเมตร(บ.38)พร้อมติดตั้ง	ป้าย		X					บริษัท แนช เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อินเตอร์ ซัพพลายส์ จำกัด	21 กรกฎาคม 2568	สืบราคาจากร้านค้า 3 ร้านค้า
7	ป้ายเดินรถทางเดียวขนาด90*90เซนติเมตร(บ.39)พร้อมติดตั้ง	ป้าย		X					บริษัท แนช เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อินเตอร์ ซัพพลายส์ จำกัด	21 กรกฎาคม 2568	สืบราคาจากร้านค้า 3 ร้านค้า
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			-	7	-	-	-	-			

บุญเทียน จันสุข

07 สิงหาคม 2568 21:35:04

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≤5.00	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.2750	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10.00	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20.00	10.6384	1.1666	5.5000	17.3050	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30.00	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40.00	7.4310	1.1666	5.0000	13.5976	1.1359	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50.00	6.9412	1.1666	5.0000	13.1078	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60.00	6.3772	1.1666	5.0000	12.5438	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70.00	6.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370
80.00	6.0233	1.1666	4.5000	11.6899	1.1168	1.0700	1.1949	1.2143	1.2336

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
90.00	5.4722	1.1666	4.5000	11.1388	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100.00	5.1693	1.1666	4.5000	10.8359	1.1083	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110.00	4.7961	1.1666	4.0000	9.9627	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120.00	4.7235	1.1666	4.0000	9.8901	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130.00	4.4428	1.1666	4.0000	9.6094	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140.00	4.3285	1.1666	4.0000	9.4951	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150.00	4.1865	1.1666	4.0000	9.3531	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057
160.00	4.0853	1.1666	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170.00	4.0051	1.1666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
180.00	3.9481	1.1666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190.00	4.2661	1.1666	3.5000	8.9327	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200.00	4.2419	1.1666	3.5000	8.9085	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210.00	4.1793	1.1666	3.5000	8.8459	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220.00	4.0683	1.1666	3.5000	8.7349	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230.00	3.9805	1.1666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997
240.00	3.8615	1.1666	3.5000	8.5281	1.0852	1.0700	1.1611	1.1796	1.1980
250.00	3.7521	1.1666	3.5000	8.4187	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260.00	3.6511	1.1666	3.5000	8.3177	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
270.00	3.5577	1.1666	3.5000	8.2243	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280.00	3.4708	1.1666	3.5000	8.1374	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290.00	3.3900	1.1666	3.5000	8.0566	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300.00	3.3145	1.1666	3.5000	7.9811	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350.00	3.2735	1.1666	3.5000	7.9401	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900
400.00	3.1484	1.1666	3.5000	7.8150	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712	1.1890
450.00	3.1265	1.1666	3.5000	7.7931	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
500.00	3.0167	1.1666	3.5000	7.6833	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698	1.1875
700.00	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≥700.00	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	5,333,736.00 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	5,333,736.00 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	7,200,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
10,000,000.00	1.3133
5,333,736.00	1.3608
5,000,000.00	1.3642

บุญเทียน จันสุข
07 สิงหาคม 2568 21:35:01