

## สรุปราคาค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายออกแบบและควบคุมการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ส่วนจัดการระบบป้องกันและระบายน้ำ สำนักช่างสุขาภิบาล

ประเภทกลุ่มงาน งานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำฝนบริเวณซอยสุขุมวิท-พญา 34/1 ถึงนาเกลือใต้

ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง เมืองพญา จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่างสุขาภิบาล เมืองพญา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 3 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเมืองพญา ที่ 6195/2568

ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำฝน บริเวณซอยสุขุมวิท-พญา 34/1 ถึงนาเกลือใต้ เมืองพญา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อจ้างควบคุมงานก่อสร้าง	9,822,400.98	
	รวมค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	9,822,400.98	
	เก้าล้านแปดแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทเก้าสิบแปดสตางค์	9,822,400.98	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายณัฐพงศ์ แสนทวีสุข)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายไพรัตน์ บูรณศิลป์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายรัชต ชัชวาลย์)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายวรพัทธ์ ผานาค)

## แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายออกแบบและควบคุมการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ส่วนจัดการระบบป้องกันและระบายน้ำ สำนักช่างสุขาภิบาล  
ประเภทกลุ่มงาน งานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำผืนบริเวณซอยสุขุมวิท-พญา 34/1 ถึงนาเกลือได้

ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง เมืองพญา จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่างสุขาภิบาล เมืองพญา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเมืองพญา ที่ 6195/2568

ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ค่าจ้าง	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายบุคลากรหลัก	7,261,254.00	7,261,254.00	
2	ค่าใช้จ่ายบุคลากรสนับสนุน	616,280.00	616,280.00	
3	ค่าใช้จ่ายตรง	1,302,280.00	1,302,280.00	
	เงินล่วงหน้าจ่าย			
	เงินประกันผลงานหัก			
	ดอกเบี้ยเงินกู้			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	642,586.98	642,586.98	
รวมค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้าง			9,822,400.98	
เก้าอี้ล้านแปดแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทเก้าสิบแปดสตางค์			9,822,400.98	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายณัฐพงศ์ แสนทวีสุข)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายไพรัตน์ บุรณศิลป์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายรชต ชัชวาลย์)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายวรพัทธ์ ผานาค)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาากลาง

โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ส่วนน้ำเกลือใต้ เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
เพื่อจ้างควบคุมงานก่อสร้าง  
งบประมาณอนุมัติ 10,528,000.00 บาท

ส่วนราชการ ฝ่ายออกแบบและควบคุมการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ส่วนจัดการระบบป้องกันและบรรเทาภัย สำนักช่างสุขาภิบาล

ประเภทกลุ่มงาน งานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณซอยสุขุมวิท-พัทยา 34/1 ถึงนาเกลือใต้ เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

เพื่อจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

สถานที่ยกก่อสร้าง

จำนวนราคาากลาง เมื่อวันที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานจ้างที่ปรึกษา  
ประมาณราคาได้ คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง คำสั่งเมืองพัทยา ที่ 6195/2568 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2568

.....กรรมการและเลขานุการ  
(นายบรรพดี แสนทวีสุข)

.....กรรมการ  
(นายบรรพดี แสนทวีสุข)

.....กรรมการ  
(นายไพรัตน์ บูรณศิลป์)

ลำดับที่	รายการ	วุฒิ การศึกษา	สาขา	ประสบการณ์ (ปี)	จำนวน (คน)	คน-เดือน	จำนวน รวม	หน่วย	จำนวนราคาากลาง			หมายเหตุ
									Basic Salary (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	วงเงินรวม (บาท)	
1	ค่าใช้จ่ายบุคลากร											
1.1	บุคลากรหลัก						64.00				7,877,534.00	
1.1.1	ผู้จัดการโครงการ	ปริญญาตรี	วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องสร้าง วิศวกรรมชลประทาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	20	1	9.00	9.00	คน-เดือน		2,475	161,964.90	เทียบเคียงจาก 1/
1.1.2	วิศวกรโยธา	ปริญญาตรี	วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องสร้าง วิศวกรรมชลประทาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	15	1	9.00	9.00	คน-เดือน		2,475	120,334.50	เทียบเคียงจาก 1/
1.1.3	ผู้เชี่ยวชาญด้านปฐพีศาสตร์/ธรณีเทคนิค/ออกแบบ อิงค์	ปริญญาโท	วิศวกรรมปฐพีวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	15	1	6.00	6.00	คน-เดือน		2,475	154,316.25	เทียบเคียงจาก 1/
1.1.4	วิศวกรเครื่องกล	ปริญญาตรี	วิศวกรรมเครื่องกล	11	1	6.00	6.00	คน-เดือน		2,475	94,866.75	เทียบเคียงจาก 1/
1.1.5	วิศวกรไฟฟ้า	ปริญญาตรี	วิศวกรรมไฟฟ้า	11	1	6.00	6.00	คน-เดือน		2,475	94,866.75	เทียบเคียงจาก 1/
1.1.6	วิศวกรสนาม	ปริญญาตรี	วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องสร้าง วิศวกรรมชลประทาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	11	1	28.00	28.00	คน-เดือน		2,475	94,866.75	เทียบเคียงจาก 1/
1.2	บุคลากรสนับสนุน											
1.2.1	เลขานุการ	ป.วศ.			2	1	28.00	คน-เดือน			22,010.00	เทียบเคียงจาก 1/

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาากลาง  
 โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ส่วนจัดการระบบป้องกันและระบายน้ำ สำนักช่างสุขาภิบาล  
 เพื่อจ้างควบคุมงานก่อสร้าง  
 งบประมาณอนุมัติ 10,528,000.00 บาท

ส่วนราชการ ฝ่ายออกแบบและควบคุมการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ส่วนจัดการระบบป้องกันและระบายน้ำ สำนักช่างสุขาภิบาล  
 ประเภทกลุ่มงาน งานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานจ้างที่ปรึกษา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง คำสั่งเมืองพัทยา ที่ 6195/2568 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2568

.....ประธานกรรมการ  
 (นายไพรัตน์ บุรณศิริ)

.....กรรมการ

(นายไพรัตน์ บุรณศิริ)

โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำส่วนบริเวณซอยสุขุมวิท-พัทยา 34/1 ถึงนาเกลือใต้ เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
 เพื่อจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

สำนักช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยา

.....กรรมการ  
 (นายวรพัทธ์ ผนาค)

.....กรรมการ

(นายวรพัทธ์ ผนาค)

ลำดับที่	รายการ	วุฒิ การศึกษา	สาขา	ประสบการณ์ (ปี)	จำนวน (คน)	คน-เดือน	จำนวน รวม	หน่วย	คำนวณราคาากลาง			หมายเหตุ
									Basic Salary (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	วงเงินรวม (บาท)	
2	ค่าใช้จ้างตรง										1,302,280.00	
2.1	ค่าใช้จ้างในสนาม										403,200.00	
2.1.1	ค่าเบียดเสียดและที่ปลูกอาคารหลัก (ยกเว้นอาคารสนาม) (20% mm บุคตลากรเหล็ก x 22 นิ้ว)				158.00	วัน				1,400.00	221,200.00	เทียบเคียงจาก 2/
2.1.2	ค่าที่กีดขวางถนน				28.00	เดือน				4,000.00	112,000.00	เทียบเคียงจาก 4/
2.1.3	ค่าที่ปลูกอาคารสนับสนุน				28.00	เดือน				2,500.00	70,000.00	เทียบเคียงจาก 4/
2.2	ค่าใช้จ้างในสำนักงาน										281,300.00	
2.2.1	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง (กระดาษ, แบบพิมพ์ ฯลฯ)				29.00	เดือน				9,700.00	281,300.00	เทียบเคียงจาก 3/
2.3	ค่าจัดทำเอกสาร และรายงาน										617,780.00	
2.3.1	รายงานประจำสัปดาห์ (สัปดาห์ละ 8 ชุด)				896.00	ชุด				500.00	448,000.00	เทียบเคียงจาก 2/
2.3.2	รายงานประจำเดือน (เดือนละ 8 ชุด)				224.00	ชุด				600.00	134,400.00	เทียบเคียงจาก 2/
2.3.3	รายงานฉบับสมบูรณ์				10.00	ชุด				3,000.00	30,000.00	เทียบเคียงจาก 2/
2.3.4	บันทึกข้อมูลเอกสารและรายงานต่างๆ External Harddisk 2 TB				2.00	ชุด				2,690.00	5,380.00	สืบราคา
รวมค่าใช้จ้างทั้งสิ้น											9,179,814.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม											642,586.98	
รวมทั้งสิ้น											9,822,400.98	

หมายเหตุ 1/ หลักเกณฑ์ราคาากลางการจ้างที่ปรึกษา ศูนย์ข้อมูลศึกษา สำนักบริหารพื้นที่สาทรณะ มีนาคม 2569

2/ สัญญาจ้างเลขที่ 306/2565 โครงการจัดจ้างเพื่อสำรวจออกแบบรายละเอียดและศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหการระบายน้ำในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 2 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565

3/ หลักเกณฑ์และแนวทางการจ้างที่ปรึกษาสำหรับ แผนงาน/โครงการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4/ พระราชบัญญัติ ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561