

โครงการ
ปรับปรุงสนามกีฬาภาคตะวันออกเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี



สำนักช่าง เมืองพัทยา

โครงการ : ปรับปรุงสนามกีฬาภาคตะวันออก
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

DRAWING LIST



เลขที่แบบ	รายละเอียดแบบ
1	โครงสร้างทางเข้าอัฒจันทร์ประธาน
2	รายละเอียดโครงสร้างทางเข้าอัฒจันทร์ประธาน
3	โครงสร้างผนังทางลาดคนพิการ
4	ผนังตะแกรงเหล็กฉีกใต้ทางเข้าอัฒจันทร์ประธาน
5	สถาปัตยกรรมทางเข้าอัฒจันทร์ประธาน
6	งานซ่อมแซม พื้นหินขัด ชั้น 1 อัฒจันทร์ประธาน
7	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1 อัฒจันทร์ประธาน
8	งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน ชั้น 2 อัฒจันทร์ประธาน
9	งานซ่อมแซมราวกันตก-รั้ว-ประตู ชั้น 2 อัฒจันทร์ประธาน (ส่วนที่ 1)
10	งานซ่อมแซมราวกันตก-รั้ว-ประตู ชั้น 2 อัฒจันทร์ประธาน (ส่วนที่ 2)
11	งานซ่อมแซมราวกันตก-รั้ว-ประตู ชั้น 2 อัฒจันทร์ประธาน (ส่วนที่ 3)
12	งานซ่อมแซม พื้นหินขัด ชั้น 2 อัฒจันทร์ประธาน
13	งานปรับปรุงท่อน้ำสำหรับติดตั้งลู่วิ่ง ชั้น 1 อัฒจันทร์ประธาน
14	งานปรับปรุงท่อน้ำสำหรับติดตั้งลู่วิ่ง ชั้น 2 อัฒจันทร์ประธาน
15	งานปรับปรุงท่อน้ำสำหรับติดตั้งลู่วิ่ง ชั้น 3 อัฒจันทร์ประธาน
16	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 3-4 ที่ประธาน และที่ประทับ อัฒจันทร์ประธาน
17	งานสถาปัตยกรรม ห้องควบคุม 1 และ 2 อาคารอัฒจันทร์ประธาน
18	งานซ่อมรั้ว และงานซ่อมผนังฉาบทาสี ชั้นอัฒจันทร์สำเร็จรูป อัฒจันทร์ประธาน
19	งานโครงสร้างรางระบายน้ำรอบนอกติดขอบอัฒจันทร์ ยาว 48 เมตร
20	งานปรับปรุงท่อน้ำรับรางน้ำฝนอาคารอัฒจันทร์ประธาน
21	งานติดตั้งท่อระบบปรับอากาศ ชั้น 1-5 อาคารอัฒจันทร์ประธาน
22	งานปรับปรุงระบบเสียงประกาศ
23	งานปรับปรุงระบบน้ำประปา อาคารอัฒจันทร์ประธาน
24	งานปรับปรุงระบบน้ำประปา อาคารอัฒจันทร์ประธาน
25	งานโครงสร้างคานชั้น 2 อัฒจันทร์ 2500 ที่นั่ง ทิศใต้
26	งานสถาปัตยกรรมชั้น 1 อัฒจันทร์ 2500 ที่นั่ง ทิศใต้
27	งานสถาปัตยกรรมชั้น 2 อัฒจันทร์ 2500 ที่นั่ง ทิศใต้


เลขที่แบบ	รายละเอียดแบบ
28	งานติดตั้งท่อระบบปรับอากาศ อัฒจันทร์ 2500 ที่นั่ง ทิศใต้
29	งานสถาปัตยกรรมชั้น 1 อัฒจันทร์ 2500 ที่นั่ง ทิศเหนือ
30	งานสถาปัตยกรรมชั้น 2 อัฒจันทร์ 2500 ที่นั่ง ทิศเหนือ
31	งานสถาปัตยกรรมภายนอก อัฒจันทร์ 2500 ที่นั่ง ทิศเหนือ
32	งานติดตั้งท่อระบบปรับอากาศ อัฒจันทร์ 2500 ที่นั่ง ทิศเหนือ
33	งานซ่อมแซม ชั้น 1 อัฒจันทร์ 5000 ที่นั่ง
34	งานซ่อมแซมพื้นหินขัด ชั้น 1 อัฒจันทร์ 5000 ที่นั่ง
35	งานซ่อมแซม ชั้น 2 อัฒจันทร์ 5000 ที่นั่ง
36	งานซ่อมแซมพื้นหินขัด ชั้น 2 อัฒจันทร์ 5000 ที่นั่ง
37	งานซ่อมแซม ชั้น 3 อัฒจันทร์ 5000 ที่นั่ง
38	งานปรับปรุงลู่วิ่ง ชั้น 1 อัฒจันทร์ 5000 ที่นั่ง
39	งานติดตั้งท่อระบบปรับอากาศ อัฒจันทร์ 5000 ที่นั่ง
40	งานปรับปรุงระบบน้ำประปา อาคารอัฒจันทร์ 5000 ที่นั่ง
41	งานปรับปรุงระบบน้ำประปา อาคารอัฒจันทร์ 5000 ที่นั่ง
42	งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
43	งานระบบกล้องวงจรปิด
44	งานปรับปรุงระบบควบคุมแสงสว่างอัตโนมัติ (LIGHTING CONTROL)
45	งานระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
46	งานระบบเสาอากาศวิทยุ-โทรทัศน์รวม
47	งานระบบโทรศัพท์

หมายเหตุสำคัญ


พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในอาคารเดียวกันกับโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล สนามกีฬาภาคตะวันออกเมืองพัทยา ระยะที่ 3 (ส่วนที่เหลือ) ผรจ.จะต้องดำเนินการประสานงานกับผู้รับจ้างรายเดิม และป้องกันความเสียหาย ไม่ให้เกิดขึ้นกับ

งานที่ผู้รับจ้างเดิมดำเนินการ หรือต้องรับผิดชอบ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นโดยทันที


 สำนักช่าง ศาลาว่าการเมืองพัทยา	
โครงการ	
โครงการปรับปรุง สนามกีฬาภาคตะวันออก เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี	
สถานที่ก่อสร้าง	
สนามกีฬาภาคตะวันออก จังหวัดพัทยา	
ผู้ช่วยช่างสำรวจ	
ช่างสำรวจ	
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ	
ช่างเขียนแบบ	
ผู้ช่วยสถาปนิก	
สถาปนิก	
ทน.ฝ่ายสถาปัตยกรรม 	
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า	
ทน.ฝ่ายวิศวกรรม 	
ตรวจ  ผอ. ส่วนวิศวกรรมอาคารก่อสร้าง	
ตรวจ  ผอ. สำนักช่าง	
ตรวจ  ปลัดเมืองพัทยา	
อนุมัติ  นายกเมืองพัทยา	
แบบแสดง	
สถานที่ปลูกสร้าง	เมืองพัทยา
วันที่	แผ่นที่
6/8/2567	1
แบบเลขที่	
27/2567	44




แปลนบันได



แปลนโครงสร้างคานบันได



แปลนฐานรากบันได



SECTION A โครงสร้างบันได

1.1 แบบโครงสร้างบันไดทางเข้าอิมพัลส์ประธาณ

- เนื่องจากการก่อสร้างโครงสร้างบันไดทางเข้าอิมพัลส์ประธาณตามรูปแบบ (เพื่อประโยชน์ใช้งานและความสะดวก)



สำนักช่าง
ศาลาว่าการเมืองพัทยา

โครงการ

โครงการปรับปรุง
สนามกีฬาภาคตะวันออก
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง

สนามกีฬาภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

ช่างสำรวจ

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

ช่างเขียนแบบ

ผู้ช่วยสถาปนิก

สถาปนิก

ทนายความ

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

วิศวกรไฟฟ้า

ทนายความ

ตรวจ

ผอ. ส่วนวิศวกรรมอาคารก่อสร้าง

ตรวจ

ผอ. สำนักช่าง

ตรวจ

ปลัดเมืองพัทยา

อนุมัติ

นายกเมืองพัทยา

แบบแสดง

สถานที่ปลูกสร้าง

วันที่

6/8/2567

แบบเลขที่


27/2567

เมืองพัทยา


แผ่นที่

2


44




แปลน F1



แปลน F2




แปลน F3




รูปตัด F1

แบบขยายฐานราก F1




รูปตัด F2

แบบขยายฐานราก F2




รูปตัด F3

แบบขยายฐานราก F3



แบบขยายพื้น S3



B1



สำนักช่าง
ศาลาว่าการเมืองพัทยา

โครงการ

โครงการปรับปรุง
สนามกีฬาภาคตะวันออก
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง

สนามกีฬาภาคตะวันออก จังหวัดพัทยา

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

ช่างสำรวจ

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

ช่างเขียนแบบ

ผู้ช่วยสถาปนิก

สถาปนิก

ทพ. ฝ่ายสถาปัตยกรรม

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

วิศวกรไฟฟ้า

ทพ. ฝ่ายวิศวกรรม

ตรวจ

ผอ. ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

ตรวจ

ผอ. สำนักช่าง

ตรวจ

ปลัดเมืองพัทยา

อนุมัติ

นายกเมืองพัทยา

แบบแสดง

สถานที่ปลูกสร้าง

เมืองพัทยา

วันที่

6/8/2567

แบบเลขที่

27/2567

แผ่นที่

3

44

1.1.1 รายละเอียดโครงสร้าง
เพื่อประกอบพิมพ์แบบและยื่นต่อขออนุญาต



สำนักช่าง
คาลาการเมืองพญา

โครงการ

โครงการปรับปรุง
สนามกีฬาภาคตะวันออก
เมืองพญา จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง

สนามกีฬาภาคตะวันออก จังหวัดพญา

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

ช่างสำรวจ

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

ช่างเขียนแบบ

ผู้ช่วยสถาปนิก

สถาปนิก

ทน. ฝ่ายสถาปัตยกรรม

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

วิศวกรไฟฟ้า

ทน. ฝ่ายวิศวกรรม

ตรวจ

ผอ. ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

ตรวจ

ผอ. สำนักช่าง

ตรวจ

ปลัดเมืองพญา

อนุมัติ

นายกเมืองพญา

แบบแสดง

สถานที่ปลูกสร้าง

เมืองพญา

วันที่

6/8/2567


แผ่นที่

4


แบบเลขที่

27/2567


44



รายละเอียดผนัง W1



แปลนฐานรากทางลาด
SCALE 1:200



แปลนโครงสร้างทางลาด

1.2 แบบโครงสร้างผนังลาดทางคนพิการ

- โครงสร้างผนังลาดทางคนพิการ ก่อสร้างผนังคสล. W1, ผิวทางลาดขัดหยาบเข้าระรอก 10 ซม.
(เนื้อผิวลาดทางคนพิการ)



สำนักช่าง
ศาลาว่าการเมืองพัทยา

โครงการ

โครงการปรับปรุง
สนามกีฬาภาคตะวันออก
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง
สนามกีฬาภาคตะวันออก จังหวัดพัทยา

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

ช่างสำรวจ

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

ช่างเขียนแบบ

ผู้ช่วยสถาปนิก

สถาปนิก

พน. ฝ่ายสถาปัตยกรรม

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

วิศวกรไฟฟ้า

พน. ฝ่ายวิศวกรรม

ตรวจ

ผอ. ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

ตรวจ

ผอ. สำนักช่าง

ตรวจ

ปลัดเมืองพัทยา

อนุมัติ

นายกเมืองพัทยา

แบบแสดง

สถานที่ปลูกสร้าง

เมืองพัทยา

วันที่

6/8/2567




แบบเลขที่

27/2567

แผ่นที่

5

44



1.3 ผนังตะแกรงเหล็กฉีกใต้ทางเข้าอัฒจันทร์ประธาน

- ผนังดำเนินการ ก่อสร้างผนังตะแกรงเหล็กฉีกใต้ทางเข้าอัฒจันทร์ประธานตามแนวที่ระบุ



สำนักช่าง
ศาลาว่าการเมืองพัทยา

โครงการ

โครงการปรับปรุง
สนามกีฬาภาคตะวันออก
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง
สนามกีฬาภาคตะวันออก จังหวัดพัทยา

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

ช่างสำรวจ

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

ช่างเขียนแบบ

ผู้ช่วยสถาปนิก

สถาปนิก

พ.น. ฝ่ายสถาปัตยกรรม

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

วิศวกรไฟฟ้า

พ.น. ฝ่ายวิศวกรรม

ตรวจ

ผอ. ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

ตรวจ

ผอ. สำนักช่าง

ตรวจ

ปลัดเมืองพัทยา

อนุมัติ

นายกเมืองพัทยา

แบบแสดง

สถานที่ปลูกสร้าง

เมืองพัทยา

วันที่

6/8/2567

แผ่นที่

6

แบบเลขที่

27/2567

44

3. พื้นผิวทางลาดคนพิการ ขัดหยาบ เสาะร่องขนาด 10 มม., ชานพักผิวขัดเรียบ

10. ช่องผิวและทาสี คานรับพื้นชั้น 2 เดิม

5. ลูกตั้ง-ลูกนอน บันไดผิวขัดมัน ชานพักผิวขัดเรียบ

6. ร่องกันลื่นบันไดทรายล่าง


7. ราวกันตก R1

2. พื้นผิวทางลาดรถยนต์ ขัดหยาบ เสาะร่องขนาด 10 มม.

8. ราวบันได R6

9. ก่อ, ฉาบ, ทาสีผนัง โถงใต้บันได


4. พื้นทางเข้าอัฒจันทร์ประธาน ผิวทรายล่าง



2.1 งานสถาปัตยกรรมทางเข้าอัฒจันทร์ประธาน

1. ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง บันได ทางลาดคนพิการ ทางลาดรถยนต์
2. พื้นผิวทางลาดรถยนต์ ขัดหยาบ เสาะร่องขนาด 10 มม.
3. พื้นผิวทางลาดคนพิการ ขัดหยาบ เสาะร่องขนาด 10 มม., ชานพักผิวขัดเรียบ
4. พื้นทางเข้าอัฒจันทร์ประธาน ผิวทรายล่าง
5. ลูกตั้ง-ลูกนอน บันไดผิวขัดมัน ชานพักผิวขัดเรียบ
6. ร่องกันลื่นบันไดทรายล่าง
7. ราวกันตก R1
8. ราวบันได R6
9. ก่อ, ฉาบ, ทาสีผนัง โถงใต้บันได
10. ช่องผิวและทาสี คานรับพื้นชั้น 2 เดิม
11. งานติดตั้ง CLADDING กันฝน/กันแดด

หมายเหตุ : รายละเอียดงานอ้างอิงแบบก่อสร้าง ระยะที่ 2 และ 3





2.2 งานซ่อมแซม พื้นหินขัด ชั้น 1 อาคารอำนวยการประธาน

1. ซ่อมรอยต่าง รอยร้าว ของพื้นหินขัดเดิม
 - 1.1. ขัดลอกหน้าเดิมออก
 - 1.2. ปูผิวรอยร้าวบนพื้นผิวให้เรียบร้อย
 - 1.3. ลงแว็กซ์เคลือบหินขัดใหม่

 พื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมพื้นหินขัด

หมายเหตุ : อ้างอิงแบบก่อสร้าง ระยะที่ 2



		สำนักช่าง ศาลาว่าการเมืองพัทยา
โครงการ โครงการปรับปรุง สนามกีฬาภาคตะวันออก เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี		
สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาภาคตะวันออก จังหวัดพัทยา		
ผู้ช่วยช่างสำรวจ ช่างสำรวจ		
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ ช่างเขียนแบบ		
ผู้ช่วยสถาปนิก สถาปนิก		
หน.ฝ่ายสถาปัตยกรรม		
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา		
วิศวกรโยธา		
วิศวกรไฟฟ้า		
หน.ฝ่ายวิศวกรรม		
ตรวจ  ผอ.ส่วนวิศวกรรมอาคารก่อสร้าง		
ตรวจ  ผอ.สำนักช่าง		
ตรวจ  ปลัดเมืองพัทยา		
อนุมัติ  นายกเมืองพัทยา		
แบบแสดง		
สถานที่ปลูกสร้าง วันที่ 6/8/2567	เมืองพัทยา แผนที่ 7 44	
แบบเลขที่ 27/2567		





2.2 งานซ่อมแซม งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1 อาคารอำนวยการประธาน

1. งานปรับระดับผิวพื้นเดิม ทำผิวเรียบ
2. งานพื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิก
3. งานพื้นผิวปูกระเบื้องยาง
4. งานพื้นทำผิว Epoxy
5. ประตู RD002 บริเวณทางเชื่อมอาคารอำนวยการทิศเหนือ

หมายเหตุ : อ้างอิงแบบก่อสร้าง ระยะที่ 2

		สำนักช่าง ศาลาว่าการเมืองพัทยา
โครงการ โครงการปรับปรุง สานักกีฬาภาคตะวันออก เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี		
สถานที่ก่อสร้าง สานักกีฬาภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี		
ผู้ช่วยช่างสำรวจ ช่างสำรวจ		
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ ช่างเขียนแบบ		
ผู้ช่วยสถาปนิก สถาปนิก		
หน.ฝ่ายสถาปัตยกรรม 		
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา วิศวกรโยธา		
วิศวกรไฟฟ้า		
หน.ฝ่ายวิศวกรรม 		
ตรวจ  ผอ. ส่วนวิศวกรรมอาคารก่อสร้าง		
ตรวจ  ผอ. สำนักช่าง		
ตรวจ  ปลัดเมืองพัทยา		
อนุมัติ  นายกเมืองพัทยา		
แบบแสดง		
สถานที่ปลูกสร้าง วันที่ 6/8/2567	เมืองพัทยา แผนที่ 8	44
แบบเลขที่ 27/2567		



2.3 งานซ่อมแซม ผ้าเพดาน ชั้น 2 อาคารอิมพัลส์ประธาน

1. รื้อผ้าเดิมที่เสียหายออก
2. ติดตั้งผ้า ตามแบบก่อสร้าง
3. ทาสีผ้าเพดาน

 พื้นที่ดำเนินการซ่อมแซม

หมายเหตุ : อ้างอิงแบบก่อสร้าง ระยะที่ 2



สำนักช่าง
ศาลาว่าการเมืองพัทยา

โครงการ

โครงการปรับปรุง
สนามกีฬาภาคตะวันออก
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง

= สนามกีฬาภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

ช่างสำรวจ

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

ช่างเขียนแบบ

ผู้ช่วยสถาปนิก

สถาปนิก

พน. ฝ่ายสถาปัตยกรรม

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

วิศวกรไฟฟ้า

พน. ฝ่ายวิศวกรรม

ตรวจ



ผอ. ส่วนวิศวกรรมอาคารก่อสร้าง

ตรวจ



ผอ. สำนักช่าง

ตรวจ



ปลัดเมืองพัทยา

อนุมัติ



นายกเมืองพัทยา

แบบแสดง

สถานที่ปลูกสร้าง

เมืองพัทยา

วันที่

6/8/2567

แผ่นที่

9

แบบเลขที่

27/2567

44

2.3 งานซ่อมแซมงานราวกันตก ร้ว ประตู ชั้น 2 อาคารอำนวยการประธาน


1. ติดตั้งใหม่

- 1.1. ราวกันตก BI ผังทางเชื่อมกับอาคาร 2500 ที่นั่งทิศใต้
- 1.2. ร้ว B3 บริเวณหลังห้องชายตัว
- 1.3. ประตูเหล็ก DI ทางออกด้านในสนาม

2. ทำความสะอาดขัดลิม และทาสีน้ำมันใหม่

- 2.1. ราวกันตก BI
- 2.2. ร้ว B3
- 2.3. ราวบันได ST-01, ST-03, ST-05, ST-07
- 2.4. ราวกันตกทางลาด R-01, R-02

หมายเหตุ : อ้างอิงแบบก่อสร้าง ระยะที่ 2



สำนักช่าง
ศาลาว่าการเมืองพัทยา

โครงการ

โครงการปรับปรุง
สนามกีฬาภาคตะวันออก
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง

สนามกีฬาภาคตะวันออก จังหวัดพัทยา

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

ช่างสำรวจ

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

ช่างเขียนแบบ

ผู้ช่วยสถาปนิก

สถาปนิก

ทน. ฝ่ายสถาปัตยกรรม

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

วิศวกรไฟฟ้า

ทน. ฝ่ายวิศวกรรม

ตรวจ

ผอ. ส่วนวิศวกรรมอาคาร

ตรวจ

ผอ. สำนักช่าง

ตรวจ

ปลัดเมืองพัทยา

อนุมัติ

นายกเมืองพัทยา

แบบแสดง

สถานที่ปลูกสร้าง

เมืองพัทยา

วันที่

6/8/2567


แผ่นที่

10

แบบเลขที่

27/2567


44



2.3 งานซ่อมแซมงานราวกันตก ร้ว ประตู ชั้น 2 อาคารอำนวยการประธาน


1. ติดตั้งใหม่
 - 1.1. ราวกันตก B1 ฝั่งทางเชื่อมกับอาคาร 2500 ที่นั่งติดใต้
 - 1.2. ร้ว B3 บริเวณหลังห้องชายตัว
 - 1.3. ประตูเหล็ก D1 ทางออกด้านในสนาม
2. ทำความสะอาดขัดสี และทาสีน้ำมันใหม่
 - 2.1. ราวกันตก B1
 - 2.2. ร้ว B3
 - 2.3. ราวบันได ST-01, ST-03, ST-05, ST-07
 - 2.4. ราวกันตกทางลาด R-01, R-02

		สำนักงาน ศาลาว่าการเมืองพัทยา
โครงการ โครงการปรับปรุง ลานภูมิทัศน์อาคารตะวันออก เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี		
สถานที่ก่อสร้าง ลานภูมิทัศน์อาคารตะวันออก จังหวัดพัทยา		
ผู้ช่วยช่างสำรวจ ช่างสำรวจ		
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ ช่างเขียนแบบ		
ผู้ช่วยสถาปนิก สถาปนิก		
หน.ฝ่ายสถาปัตยกรรม		
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา วิศวกรโยธา		
วิศวกรไฟฟ้า		
หน.ฝ่ายวิศวกรรม		
ตรวจ ผอ. ส่วนวิศวกรรมอาคารก่อสร้าง		
ตรวจ ผอ. สำนักงาน		
ตรวจ ปลัดเมืองพัทยา		
อนุมัติ นายกเมืองพัทยา		
แบบแสดง		
สถานที่ปลูกสร้าง วันที่ 6/8/2567		เมืองพัทยา แผนที่ 11 44
หมายเลขที่ 27/2567		





1. ติดตั้งใหม่
 - 1.1. รวากันตก B1 ผังทางเชื่อมกับอาคาร 2500 ที่นั่งติดได้
 - 1.2. ร้ว B3 บริเวณหลังห้องชายตัว
 - 1.3. ประตูเหล็ก D1 ทางออกด้านในสนาม
2. ทำความสะอาดขัดสีผิว และทาสีน้ำมันใหม่
 - 2.1. รวากันตก B1
 - 2.2. ร้ว B3
 - 2.3. รวากันไต่ ST-01, ST-03, ST-05, ST-07
 - 2.4. รวากันตกทางลาด R-01, R-02

หมายเหตุ : อ้างอิงแบบก่อสร้าง ระยะที่ 2



โครงการปรับปรุง
สนามกีฬาภาคตะวันออก
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

(42)





2.3 งานซ่อมแซม พื้นหินขัด ชั้น 2 อาคารอำนวยการประธาน

 พื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมพื้นหินขัด

1. ซ่อมรอยต่าง รอยร้าว ของพื้นหินขัดเดิม
 - 1.1. ขัดลอกหน้าเดิมออก
 - 1.2. ปูผิวรอยร้าวบนพื้นผิวให้เรียบร้อย
 - 1.3. ลงแว็กซ์เคลือบหินขัดใหม่

หมายเหตุ : อ้างอิงแบบก่อสร้าง ระยะที่ 2

		สำนักช่าง ศาลาว่าการเมืองพัทยา
โครงการ โครงการปรับปรุง สนามกีฬาภาคตะวันออก เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี		
สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาภาคตะวันออก จังหวัดพัทยา		
ผู้ช่วยช่างสำรวจ ช่างสำรวจ		
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ ช่างเขียนแบบ		
ผู้ช่วยสถาปนิก สถาปนิก		
ทน. ฝ่ายสถาปัตยกรรม		
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา		
วิศวกรโยธา		
วิศวกรไฟฟ้า		
ทน. ฝ่ายวิศวกรรม		
ตรวจ  ผอ. ส่วนวิศวกรรมอาคารก่อสร้าง		
ตรวจ  ผอ. สำนักช่าง		
ตรวจ  ปลัดเมืองพัทยา		
อนุมัติ  นายกเมืองพัทยา		
แบบแสดง		
สถานที่ปลูกสร้าง		เมืองพัทยา
วันที่ 6/8/2567		แผ่นที่ 13
แบบเลขที่ 27/2567		44





2.3 งานปรับปรุงท่อน้ำสำหรับติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น 1 อาคารอำนวยการประธาน พื้นที่ดำเนินการปรับปรุง

1. งานปรับปรุงท่อน้ำสำหรับติดตั้งสุขภัณฑ์
 - 1.1. งานรื้อถอนผนังเดิม บริเวณท่อน้ำ
 - 1.2. งานเปลี่ยนท่อน้ำและย้ายตำแหน่ง
 - 1.3. งานก่อฉาบผนังที่แก้ไข พร้อมปูกระเบื้องทับ
2. งานปรับปรุงพื้นบริเวณ FD. ที่ท่อเสียหาย หรือบริเวณที่พื้นร่อน
 - 2.1. งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องเดิม
 - 2.2. งานปรับปรุงท่อน้ำทิ้ง
 - 2.3. งานปูกระเบื้องพื้น

หมายเหตุ : อ้างอิงแบบก่อสร้าง ระยะที่ 2


		สำนักช่าง ศาลาว่าการเมืองพัทยา
โครงการ โครงการปรับปรุง สนามกีฬาภาคตะวันออก เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี		
สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาภาคตะวันออก จังหวัดพัทยา		
ผู้ช่วยช่างสำรวจ ช่างสำรวจ		
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ ช่างเขียนแบบ		
ผู้ช่วยสถาปนิก สถาปนิก		
หน.ฝ่ายสถาปัตยกรรม		
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา วิศวกรโยธา		
วิศวกรไฟฟ้า		
หน.ฝ่ายวิศวกรรม		
ตรวจ  ผอ.ส่วนวิศวกรรมอาคารก่อสร้าง		
ตรวจ  ผอ.สำนักช่าง		
ตรวจ  ปลัดเมืองพัทยา		
อนุมัติ  นายกเมืองพัทยา		
แบบแสดง		
สถานที่ปลูกสร้าง วันที่ 6/8/2567	เมืองพัทยา หน้าที่ 14 44	
แบบเลขที่ 27/2567		





2.3 งานปรับปรุงท่อน้ำสำหรับติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น 2 อาคารอิมจันทร์ประจักษ์ พื้นที่ดำเนินการปรับปรุง

1. งานปรับปรุงท่อน้ำดี สำหรับติดตั้งสุขภัณฑ์
 - 1.1. งานรื้อถอนผนังเดิม บริเวณท่อน้ำดี
 - 1.2. งานเปลี่ยนท่อน้ำดีและย้ายตำแหน่ง
 - 1.3. งานก่อฉาบผนังที่แก้ไข พร้อมปูกระเบื้องทับ
2. งานปรับปรุงพื้นบริเวณ FD. ที่ท่อเสียหาย หรือบริเวณที่พื้นร่อน
 - 2.1. งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องเดิม
 - 2.2. งานปรับปรุงท่อน้ำทิ้ง
 - 2.3. งานปูกระเบื้องพื้น

หมายเหตุ : อ้างอิงแบบก่อสร้าง ระยะที่ 2


		สำนักช่าง ศาลาว่าการเมืองพัทยา
โครงการ โครงการปรับปรุง สนามกีฬาภาคตะวันออก เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี		
สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาภาคตะวันออก จังหวัดพัทยา		
ผู้ช่วยช่างสำรวจ ช่างสำรวจ		
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ ช่างเขียนแบบ		
ผู้ช่วยสถาปนิก สถาปนิก		
หน.ฝ่ายสถาปัตยกรรม		
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา วิศวกรโยธา		
วิศวกรไฟฟ้า		
หน.ฝ่ายวิศวกรรม		
ตรวจ  ผอ. ส่วนวิศวกรรมอาคารก่อสร้าง		
ตรวจ  ผอ. สำนักช่าง		
ตรวจ  ปลัดเมืองพัทยา		
อนุมัติ  นายกเมืองพัทยา		
แบบแสดง		
สถานที่ปลูกสร้าง วันที่ 6/8/2567		เมืองพัทยา แผนที่ 15 44
แบบเลขที่ 27/2567		



2.3 งานปรับปรุงท่อน้ำสำหรับติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น 3 อาคารอำนวยการประธาน พื้นที่ดำเนินการปรับปรุง

1. งานปรับปรุงท่อน้ำดี สำหรับติดตั้งสุขภัณฑ์
 - 1.1. งานรื้อถอนผนังเดิม บริเวณท่อน้ำดี
 - 1.2. งานเปลี่ยนท่อน้ำดีและย้ายตำแหน่ง
 - 1.3. งานก่อฉาบผนังที่แก้ไข พร้อมปูกระเบื้องทับ
2. งานปรับปรุงพื้นบริเวณ FD. ที่ท่อเสียหาย หรือบริเวณที่พื้นร่อน
 - 2.1. งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องเดิม
 - 2.2. งานปรับปรุงท่อน้ำทิ้ง
 - 2.3. งานปูกระเบื้องพื้น

หมายเหตุ : อ้างอิงแบบก่อสร้าง ระยะที่ 2



สำนักช่าง
ศาลาว่าการเมืองพัทยา

โครงการ

โครงการปรับปรุง
สนามกีฬาภาคตะวันออก
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง
สนามกีฬาภาคตะวันออก จังหวัดพัทย

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

ช่างสำรวจ

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

ช่างเขียนแบบ

ผู้ช่วยสถาปนิก

สถาปนิก

หน.ฝ่ายสถาปัตยกรรม

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

วิศวกรไฟฟ้า

หน.ฝ่ายวิศวกรรม

ตรวจ

ผอ. ส่วนวิศวกรรมอาคารก่อสร้าง

ตรวจ

ผอ. สำนักช่าง

ผอ. สำนักช่าง

ตรวจ

ปลัดเมืองพัทยา

อนุมัติ

นายกเมืองพัทยา

แบบแสดง

สถานที่ปลูกสร้าง

เมืองพัทยา

วันที่

6/8/2567


แผ่นที่

16

แบบเลขที่

27/2567

44



โครงการปรับปรุง
สนามกีฬาภาคตะวันออก
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ล้นนามกีฬาภาคตะวันออก จังหวัดพัทลุง

ช่างสำรวจ

ช่างเขียนแบบ

ลดาปนิก

152

วิศวกนโยบาย

--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

AST

ผอ. ส่วนวิศวกรรมอาคารก่อสร้าง

1944

ผอ. สำนักช่าง

...

ปลัดเมืองพัทยา

อนันต์

12

1. *M. M.*

นายกเมืองพัทยา

แบบแสดง


เมืองพัทยา

วันที่
6/8/2567

15

แบบเลขที่
27/2567

10	44
----	----



2.5 งานซ่อมแซมงานสถาปัตยกรรม หองควบคุม 1 และ 2 อาคารอำนวยการประธาน

1. งานซ่อมแซมหลังคา Metal Sheet ห้องควบคุม 1 และ 2
2. งานสถาปัตยกรรมภายในห้องควบคุม 1 และ 2
 - 2.1. งานพื้นกระเบื้องยาง
 - 2.2. งานฝ้าฉาบเรียบ และฝ้าโครงคร่าว T-Bar
 - 2.3. งานทาสีฝ้า สีผนัง

หมายเหตุ : อ้างอิงแบบก่อสร้าง ระยะที่ 2